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PIEL d.o.o.

Bezreduktorski elektromotor,
frekventno reguliran snage 3,4 kW

400 kg / 5 osoba

1.0 m/s — regulirana
7,546 m

3 /3, stanice / ulaza

1 ulaz u kabinu

oznake stanica 0, 1, 2

Sabirno — simplex — mikroprocesorsko
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PIEL dizala d.o.o. Gradevina:
Put Mostina 8, Split OIB 76120956111

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA

Direktor: Matko Mariianovic OS STJEPANA IVICEVICA Investitor:
k.¢.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar OSNOVNA SKOLA
Ante Stardevic¢a 14 "STJEPANA IVICEVICA"
21300 MAKARSKA Ante Starcevica 14
Orona 21300 MAKARSKA

Faza projekta: Glavni projekat:
Z.0.P. 53/18

MAPA 1:

MAPA 2:

MAPA 3:

MAPA 4:

MAPA 5:

MAPA 6:

MAPA 7:

1.1. POPIS MAPA 1 PROJEKTANATA

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13A

Projektant: Nives Anici¢, dipl. ing. arh.

Ovlasteni inZenjer arhitekture, br. ovlastenja A 1283

TD: 53/18-A

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE
PROPOSTA d.o.o0., Split, Lovacki put 13/A

Projektant: Vlatko Milicevié, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevine, br. ovlastenja G 4235

TD: 53/18-K

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Volumen metal d.o.o0., MazZuraniéeva 11, 21312 Podstrana

Projektant: Andelko Medvidovié, dipl.ing.stroj.

Ovlasteni inZ. strojarstva br. S 1729

TD-10/18-S

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-RASVIJETA
NIS d.o.o. Split, R.Boskovica 9

Projektant: Aleksandar Kovacevié¢, mag.ing.el.

Ovlasteni inz. elektrotehnike br. E 2710

TD: EL_2023-006

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
TENSOR d.o.0. Split, R.Boskovica 9
Projektant: Denis Brki¢, mag.ing.el.
Ovlasteni inz. elektrotehnike br. E 2710
TD.SE 48/23

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - PROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE, TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITE OD BUKE

PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13/A

Projektant: Vlatko Milicevié, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevine, br. ovlastenja G 4235

TD: 53/18-F

PROJEKT DIZALA

PIEL d.o.0., Put Mostina 8, 21000 Split

Projektant: Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj. br. ovl. S 2149
TD: 42/23

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Josip Marasovig¢,
dipl.ing.stroj.,
S 2149

Vlatko Milicevic,
dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 5
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Je:de ASarakili-d o = T 6. odredbe o predmetu poslovanja te u proiséencm
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isprava.
6 Odlukom &lanova drustva od 11.02.2009. godine, izmijen je
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instali video anjen je u zbirku
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ja &l. s B & io,
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9 = ugradnia i odrzavanje aluminijske, je renumera
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JESCA
) Mate Marijanovié, OIB: 35302854565 .
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Upise u glavnu knjigu proveli su:
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1 Tt Naziv suda
5 Tt-95/1281-2 sud u Splitu
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D004, 2018-05-24 08:06:1 Stranica: 4 od 5
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ZGRADA | SPORTSKA DVORANA

Gradevina:

Direktor: Matko Mariianovic OS STJEPANA IVICEVICA Investitor:
k.C.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar OSNOVNA SKOLA
Ante Stargevica 14 "STJEPANA IVICEVICA"
21300 MAKARSKA Ante Starcevica 14

Orona

Faza projekta: Glavni projekat:

21300 MAKARSKA
Z.0.P. 53/18

1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13) i Zakona o gradnji (NN RH br.

153/13, 20/17, 39/19), imenuje se za:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

PROJEKTANT DIZALA:

FAZA PROJEKTA:

OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Starcéevica 14
21300 MAKARSKA

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA
IVICEVICA

k.€.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar

Ante Staréevica 14

21300 MAKARSKA

Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.

GLAVNI PROJEKT DIZALA

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovic, dipl.ing.stroj.

Projektant dizala: Glavni projektant: Str.ukovna} . | Mijesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Josip Marasovig¢, Vlatko Milicevié,
dipl.ing.stroj., dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 8
S 2149 G 4235




PIEL dizala d.o.o. Gradevina
Put Mostina 8, Split OIB g1200923111 ZGRAPA ! SPORTSKAvDVO.RANA
Direktor: Matko Marijanovi¢ OS STJEPANA IVICEVICA Investitor:
‘"]l" "h\ k.G.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar OSNOVNA SKOLA
Ante Stardevic¢a 14 "STJEPANA IVICEVICA"
21300 MAKARSKA Ante Starcevica 14
Orona Faza projekta: Glavni projekat: 21300 MAKARSKA
Z.0.P.53/18

1.4. POTVRDA KOMORE
ot

5

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/I-310-01/20-01/34
Urbroj: 503-04-20-2
Zagreb, 22. srpnja 2020

Hrvatska komora Infenjera strojarstva na temelju Clanka 26, stavia 3. | Elanka 27. Zakona o komorl
arhitekata § komorama in2enjera u graditeljstva i prostornom uredenju ("Narodne nowvine”, broj 78/15,
114/18 i 110/2019) odlutujudi o zahtevu koji je podnio Josip Marasovié, maging.mech., Antuna
Branka Simiéa 9B, Split donosi slijedede

RIESENJE

1. U Imenik oviadtenih infenjera strojarstva upisuje se Josip Marasovié, mag.ing.mech, Antuna
Branka Simiéa 9B, Split, OIB 64951931161, pod rednim brojem 2149, s danom upisa
22.07.2020, godine.

2. Upisom u Imenik oviadtenih inenjera strojarstva Josip Marasovié, mag.ing.mech,, stjeCe pravo
na uporabu strukovnog naziva "oviaiteni inZenjer strojarstva® | pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem danka 48, 51, 53, stavka 1. | €lanka 55. Zakona o poslovima | djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine”, broj 78/15, 118/18i 110/2019), te ostala prava
i dufnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima | propisima donesenim temeljem tih
zakona, te oplim aktima Komore,

3. Oviadtenom infenjera strofarstva Hrvatska komora inkenjera strojarstva (zdaje "pedat, iskaznicu
oviaitenog Inlenjera strojarstva te poslovnu karticu s potpisom | identifikacijskim
certifikatom”, koje su viasnidtvo Komore

Obrazloienje

Dana 22.07.2020. Josip Marasovi¢, maging.mech., podnio je zahtjev za upis u Imenik oviadtenih
inZenjera strojarstva. Zahtjevu je sukladno Sanku 6, stavak 1. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore indenjera strojarstva | peatima , iskaznicama i natpisnim plotama, priloZena
sva traZena dokumentacija

Prema odredbi danka 27. Zakona o komori arhitekata § komorama infenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik oviadtenih arhitekata, oviastenih arhitekata urbanista, odnesno oviastenih
inZenjera Komore ima fizitka osoba ko kumulativno ispunjava sljedee uviete:

1. daje zavriila odgovarajué preddiplomski i diplomskl svewdtilitni studij ili integrirani preddiplomski |
diplomski sveulilidni studi) | stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrila odgovarajudi
specijalisticki diplomski strudni studij | stekla struni naziv struéni specijalist inZenjer ako je tijekom
cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nadin propisan posebnim
propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja adgovarajuce struke,

2. da je po zavrietku odgovarajudeg diplomskog sveutiliSnog studija ili po zavrietku odgovarajuceg
specijalistitkog diplomskog strufnog studija provela na odgovarajucim posiovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveutilisnog studija (li odgovarajuceg
specijalistitkog diplomskog strulnog studija provela na odgovarajudim poslovima u strucl najmanje

Projektant dizala: Glavni projektant: o dregzrit:lgogrg?ekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
Josip Marasovig¢, Vlatko Milicevié,
dipl.ing.stroj., dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 9
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1.5. 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH
ZAKONA I DRUGIH PROPISA

PROJEKTANT DIZALA:

GLAVNI PROJEKT:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.
je upisan u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva pod
rednim brojem 2149 od 2020. godine.

TD: 42/23

OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Starcevica 14
21300 MAKARSKA

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA
IVICEVICA

k.€.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar

Ante Starcevi¢a 14

21300 MAKARSKA

Temeljem &lanka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19) ovom izjavom se potvrduje
da je projekt uskladen s odredbama slijedeéih zakona, propisa i normi vazeéih u Republici Hrvatskoj

za ovakav tip gradevine i instalacija:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/2019),
- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10, NN 20/16)

- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene

pokretljivosti (NN br. 78/13)

- Hrvatskom normom za dizala HRN EN81-20 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju
dizala - 20. Dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala

- Hrvatskom normom za dizala HRN EN81-50 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju
dizala - 50. dio: Pravila projektiranja, proracuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala

- Vrata voznog okna HRN-EN 81-58

i ostalim vazec¢im propisima u skladu s kojima mora biti izraden.

Split, svibanj 2023.

Projektant dizala:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.

Projektant dizala: Glavni projektant: Str.ukovna} . | Mijesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Josip Marasovig¢, Vlatko Milicevié,
dipl.ing.stroj., dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 10
S 2149 G 4235
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Investitor:

OSNOVNA SKOLA
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2. TEHNICKI DIO — TEKSTUALNI DIO

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna
odrednica projekta:

Mjesto i datum:

Br. Projekta: | Stranica:

Josip Marasovig¢,
dipl.ing.stroj.,
S 2149

Vlatko Milicevic,
dipl.ing.grad.,
G 4235

Strojarski projekt

Split, 05.2023.
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Gradevina:
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21300 MAKARSKA
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1. TEHNICKI OPIS

A. OPCI PODACI

Investitor:

Projekt dizala izradio:

Mjesto ugradnje dizala:

TEHNICKI PODACI DIZALA

Vrsta dizala:

Brzina voznje:
Visina dizanja:

Broj postaja/ ulaza:

Vrsta upravljanja:

Signalizacija:

Vrsta i napon el. mreze
na koju se priklju¢uje
postrojenje:

Vrsta el. mreze u
postrojenju dizala:

Instalacija:

OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA"
Ante Starcevi¢a 14
21300 MAKARSKA

PIEL d.o.o.

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA 0OS STJEPANA
IVICEVICA

k.C.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar

Ante Staréevica 14

21300 MAKARSKA

Osobno dizalo, elektri¢no, bez strojarnice prema HRN EN
81:20

1.0 m/s — regulirana
7,546 m
3/ 3, stanice / ulaza

1 ulaz u kabinu
oznake stanica 0, 1, 2

Sabirno — simplex — mikroprocesorsko
Potvrda poziva, LCD displej, pokaziva¢ polozaja kabine u

kabini i na svim stanicama, alarm — govorna veza, panik
rasvjeta, signal preopterecenja.

El. Mreza TN-S 3 x 400/ 220 V, 50Hz

TN-S sistem

Za suhi prostor

Projektant dizala: Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Stranica:

Mjesto i datum: | Br. Projekta:

Josip Marasovig¢,
dipl.ing.stroj.,
S 2149

Vlatko Milicevic,
dipl.ing.grad.,
G 4235

Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 12
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Napon pogonskog
el. motora:

Napon upravljanja:

Vozno okno:

Vrsta vrata voznog okna:

Kabina dizala:

Oprema kabine:

Govornaveza:

Rasvjeta kabine:

Sigurnosna rasvjeta
kabine:

Okvir kabine:

Razina buke postrojenja
dizala:

Smjestaj strojarnice i
pogonskog stroja:

Pogonski stroj dizala:

3 x 400V, 50Hz
230v/110v/24V

Armirano betonska konstrukcija,
Dimenzija 1700 x 1700 mm

automatska dvokrilna teleskopska, obloga inox,
vatrootporna minimalno EI90 prema HRN EN 81:58, dim.
800 x 2000 mm

Celiéni lim — inox (ili druga po izboru investitora)
Dimenzija: 850 x 1200 x 2100 mm

Upravljacka lamela s dugmadima na mikro pomalk,
spusteni strop sa LED rasvjetom, obloga poda—kamen (ili
druga po izboru investitora), automatska vrata kabine,
svjetlosna zavjesa na vratima kabine, rukohvat i parapet od
inoxa.

Kabina je opremljena dvosmjernim uredajem (kabina-
upravljacki ormar-dojavni centar) za komunikaciju koja
omogucava stalnu vezu sa spasilatkom sluzbom i
funkcionira bez normalnog elektriénog napajanja jer je spojen
na pomocni izvor napajanja. Pomocni izvor mora biti
dimenzioniran tako da najmanje jedan sat napaja govorni
ureda;.

Rasvjeta kabine je neizravna izvedena od LED minimalne
jakosti 50 Ix mjereno na podu kabine. Rasvjeta kabine se
automatski gasi kada se dizalo ne koristi.

Kod potpunog nestanka napajanja postoji pomoc¢ni izvor
elektricne energije UPS (baterija) za nuznu rasvjetu, sa
stalnim punjenjem, koji se uklju€uje automatski ¢im nestane
stalnog napona. Pomo¢ni izvor mora biti dimenzioniran tako
da najmanje jedan sat napaja svjetlosni izvor snage
najmanje 1W.

Zahvatni uredaj sa postupnim djelovanjem.
50db

Dizalo nema strojarnicu, pogon je na vrhu voznog okna
dizala, a ormar sa razvodnom plo€om i grupom upravljanja
postavljen je na zadnjem katu gradevine

Bezreduktorski elektromotor, snage 3,4 kW

Projektant dizala:

Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Stranica:

Mjesto i datum: | Br. Projekta:

Josip Marasovig¢,
dipl.ing.stroj.,
S 2149

Vlatko Milicevic,
dipl.ing.grad.,
G 4235

Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 13




PIEL dizala

Put Mostina 8, Split OIB 76120956111

d 0.0 Gradevina:
Py ZGRADA | SPORTSKA DVORANA

Direktor: Matko Mariianovic OS STJEPANA IVICEVICA Investitor:
k.C.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar OSNOVNA SKOLA
Ante Starcevica 14 "STJEPANA IVICEVICA"
21300 MAKARSKA Ante Starcevic¢a 14
OrOﬂa Faza projekta: Glavni projekat: 21300 MAKARSKA
Z.0.P.53/18
Grupa upravljanja
(upravljacki uredaj): Sabirno - Simplex — Mikroprocesorsko
Rad dizala: Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene

pokretljivosti, spojeno na rezervni izvor napajanja. U svrhu
osiguranja kontinuiranog rada, dizalo je spojeno direktno na
neprekidni izvor napajanja posebnim kablovima klase E90,
kako je to detaljnije prikazano u sklopu. Glavnog projekta
elektriénih instalacija. Evakuacijsko dizalo mora biti vidno
obiljezeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003
(Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala —
Pregledavanje i ispitivanje — 858. dio vrata voznog okna,
ispitivanje vatrootpornosti (EN 81-58:2003). Dizalo u
gradevini biti ce opremljeno automatikom za pozarni rezim
rada te je potrebno dizalo povezati s autonomnim uredajem
(minicentrala + detektor dima u vrhu voznog okna) za
aktiviranjem pozarnog rezima rada dizala i to u zoni najviSe
stanice. U slu€aju pozara dizalom se evakuiraju osobe
smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira detektora dima
i pozara u vrhu voznog okna (senzor je u sklopu projekta
vatrodojave). Aktiviranjem detektora dima i pozara u vrhu
voznog okna, aktivira se pozZarni reZzim rada dizala, na kojeg
je dizalo priklju¢eno beznaponskim kontaktom, kabina dizala
se bez odgadanja spusta u evakuacijsku stanicu i vise se ne
moze Koristiti za daljnu evakuaciju osoba smanjene
pokretljivosti. Nakon aktiviranja pozarnog rezima rada dizala,
dizalo se spusta u glavnu evakuacijsku stanicu te se otvaraju
vrata za izlaz eventualno zate€enih osoba. Daljni rad dizala
je blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju trajno u
zatvorenom polozaju. Daljnje upravljanje dizalom je moguce
tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno
pregledom postrojenja na eventualna ostecenja.
Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema ¢l.12. pravilnika o
osiguranju pristupagnosti gradevina osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti (N.N. br. 078/2013).

POGONSKO POSTROJENJE

1.

Citavo pogonsko postrojenje leZi na konstrukciji od nosada UNP. U&vriéenje pogonskog
stroja na nosac je putem Cel. okvira pogonskog stroja. |zolacija protiv prijenosa vibracija
izmedu ploCe i el. okvira pogonskog stroja su specijalni gumeni amortizeri.

Pogonska uznica je dimenzionirana prema propisima za primijenjenu nosivu €eli¢nu uzad.
Odlivena je iz Celi€nog ili kvalitetnog strojnog lijeva s dodatkom cca. 30% celi€nog lijeva,
koji je umjetno ili prirodno ostaren. Utori za uzad na pogonskoj uznici su racunski
dimenzionirani na potrebnu vuénu sposobnost i dozvoljeni specificni pritisak prema
M.D1.550/1982.

Pogonski el. motor je asinkroni, specijalne konstrukcije za pogon dizala te posjeduje veliki
pokretni moment uz povoljnu struju pokretanja, a uza sve to radi tiho.

B. PRIJEVOZNA OPREMA

Projektant dizala:

Strukovna

Glavni projektant: odrednica projekta:

Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:

Josip Marasovig¢,
dipl.ing.stroj.,
S 2149

Vlatko Milicevic,
dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 14
G 4235
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k.¢.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar OSNOVNA SKOLA
Ante Stardevic¢a 14 "STJEPANA IVICEVICA"
21300 MAKARSKA Ante Starcevica 14

21300 MAKARSKA

1.

Kabina je izradena iz lamela ¢eli¢énog lima. Okvir kabine izveden je sa zahvatnim uredajem
s postupnim djelovanjem. Kabina je ¢vrsto ugradena u nosivi okvir izraden iz ¢eli¢nih profila
koji su medusobno proracunati. Kabina je vodena sa svojim vodilicama duz Citave visine
voznog okna preko 4 klizne papuce smjeStene na uglovima okvira kabine, koje su iz svog
kucista natisnute na vodilice, te je time isklju¢ena moguénost iskliznuéa kabine s klizne
staze. Vodenje je izvedeno sa specijalnim plasti¢nim klizaima. Kabina ima osigurano
propisno zragenje. Ispod praga kabine nalazi se zastitna pregaca duljine min. 0.75 m.

Vodilice kabine sastavljene su iz svijetlo vuéenih T profila povezanih medusobno ¢&vrsto,
spojnicama i vodene duz Citave visine voznog okna (izuzev sigurnosnog razmaka za
istezanje). Vodilice su stojece na dnu jame i drzane po visini sa poduporama
(konzolama). Spoj vodilice i podupora izveden je putem trenja, tako da je omoguceno
njihovo pomicanje po vertikali u svrhu diletiranja. Pri dnu klizne staze ispod kabine
postavljene su Celi€ne opruge za elasti¢no nasjedanje kabine. Vodilice i spojevi vodilica
kabine posebno su proracunati.

Nosiva Celi€éna uzad specijalne je izvedbe za dizala, te zadovoljava propisanu sigurnost.
Atest uzadi predoCuje se prilikom tehni¢kog pregleda dizala. Izvedeno je uzno zavjeSenje.
Nosiva uzad spojena je na ovjes, putem uzenih zatvaraca i tlaénih opruga za izjednacenje

opterecenja.

C. SIGURNOSNI UREDAJ

1.

Zahvatni uredaj za prisilno ko¢enje ugraden je u nosivi okvir kabine, djeluje jednako na obje
vodilice kabine, te prisilno zakoci kabinu i prekine voznju kod - prekoraenja nominalne
brzine za vise od 15% (djelovanje ograniCitelja brzine). Zahvatni uredaj izveden je s
postupnim djelovanjem. Atest zahvatnog uredaja predocuje se prilikom tehni¢kog pregleda
dizala.

Elektricna sklopka smjestena je na okvir kabine, a u svezi sa zahvatnim uredajem. Svakim
uklju€enjem zahvatnog uredaja prekida strujni krug upravljanja i dovod struje pogonskom
stroju.

Ogranicitelj brzine kretanja smjesten u vrhu voznog okna i mehanicki povezan s okvirom
kabine, sluzi kao osiguranje protiv prekoracenja brzine za viSe od 15%, kada automatski
stupa u djelovanje i preko sklopke smjeStene na njemu, prekida strujni krug upravljanja i
pogona, kao i voznju, odnosno putem uzeta aktivira zahvatni uredaj. Atest ogranicitelja
brzine predocuje se prilikom tehnic¢kog pregleda dizala.

Krajnja elektricna sklopka smjeStena u voznom oknu preko posebnog sklopnika - releja koji
iskopc&a struju upravljanja, a time i pogonsku struju kod svakog prijelaza kabine ispod donje
i iznad gornje krajnje stanice. Predvidena je i sigurnosna sklopka koja prekida voznju i
zaustavlja kabinu kad ona prede gornju stanicu kod upravljanja s krova kabine.

Sklopka “STOJ” postavljena je na uredaju za revizionu voznju na kabini i u jami voznog
okna. Sluzi za prisilno zaustavljanje kabine u slu€aju nuzde, prekidanjem strujnog kruga
upravljanja, a time i el. napajanja pogonskog stroja.

Alarmni zvuéni signalni uredaj s dugmetom i kontaktom u kutiji za upravljanje u kabini.
Alarmni uredaj se napaja iz pomoc¢nog izvora elektri¢ne energije, neovisan od prekida struje
u el. mrezi. Sirena se nalazi iznad kabine.

Projektant dizala: Glavni projektant:

Strukovna

odrednica projekta: Mjesto i datum: | Br. Projekta:

Stranica:

Josip Marasovig¢, Vlatko Milicevié,
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7. Elektromagnetski sigurnosni ko¢ni uredaj montiran na koc€nici pogonskog reduktora

10.

11.

automatski djeluje pri prekidu strujnog kruga i zako i dizala. Ko¢enje se vrsi silom vodenih
tla¢nih opruga.

Ruéno kolo na pogonskom stroju sluzi za ru€no dizanje ili spustanje kabine u slu€aju potrebe
do nivoa stanice (obiljezene na nosivoj uzadi).

Elektromehanicke sigurnosne zabrave ugradene su u vrata voznog okna. Ova zabrava mora
djelovati automatski tako da onemogucéava otvaranje vrata voznog okna kada se iza njih ne
nalazi kabina. Otvaranje vrata mora biti mogucée tek onda kada se kabina zaustavi na istoj
stanici. Vrata voznog okna mogu se prema potrebi otvarati izvana pomocu specijalnog
trokutastog klju¢a i kada se kabina ne nalazi u tim stanicama.

Sva vrata na usputnim stanicama ostaju stalno zabravljena, ¢ime je sprije€eno hvatanje
kabine u prolazu i nasilno prekidanje voznje dizala. To se postize elektromagnetskim
odbojnim uredajem za odbrojavanje.

Elektriéni kontakt u bravi voznog okna stupa u djelovanje tek kada su vrata propisno
zatvorena i potpuno onemogucava svaku voznju, ako su bilo koja vrata voznog okna
otvorena, ili ako mehanicka zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno.

Atest zabrava vrata predocuje se prilikom tehnic¢kog pregleda dizala.

Vremenski zatezni relej smjeSten u upravljatkom ormaru koji omogucéava da nakon zavrSetka
jedne komande ne nastupi odmah druga, dok ne prode vremenski razmak od 2 s.

UREDAJ ZA UPRAVLJANJE | RAZVOD

Kompletna aparatura za elektri¢no upravljanje dizalom na dugmad sastoji se iz:

- kutije za unutarnje upravljanje smjeStene u kabini, s kompletnim registrom dugmadi za
voznju gore i dolje prema broju stanica, i dugmetom “ ALARM”

- opti¢kim signalom potvrde prihvata komande

- optiCkim pokazivacem polozaja kabine

- kutija za vanjsko upravljanje smjestene kod svakog ulaza u dizalo s tipkama za poziv

- opticki signal potvrde prihvata poziva i smjera voznje

- signalizacijom preopterecenja

UpravljaCki uredaj za revizionu voznju u oba smjera sa posebnom sklopkom za ukljucivanje i
iskljuCivanje, te sklopkom “STOJ”, tipkama za kretanje gore i dolje, i tipkama za otvaranje i
zatvaranje vrata, smjesten na krovu kabine.

Sklopka “STOJ” smjeStena u jami voznog okna.
Svi prekidaci voznog okna sa potrebnim krivuljama i aparaturama.

Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim el. uredajima, prema el.
shemi montirana u limeni ormar, koji se nalazi pored vrata voznog okna, na 3. katu gradevine.

El. oprema dizala, dovod struje i zaStita od previsokog napona dodira mora odgovarati
Pravilniku o tehni¢kim normativima za dizala na elektri¢ni pogon za vertikalni prijevoz osoba i
tereta (SI. list br. 16/1986 i br. 28/1989 ) i Pravilniku o tehni¢kim normativima za instalacije niskog
napona (Sl. list br. 53/1988)

Projektant dizala: Glavni projektant:
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7. Postrojenje dizala mora biti zasticeno od udara groma (atmosferskog elektriciteta) spajanjem
oba kraja vodilica sa gromobranskim uzemljenjem prema Pravilniku o tehni€kim propisima o
gromobranima (SI. list br. 13/68).

E. NATPISNE PLOCICE, PROPISI SHEME

Sve potrebne plocice, tiskane upute za upotrebu i odrzavanije, te el. sheme za pogon, upravljanje i
rasvjetu koje zahtijevaju propisi dolaze smjeStene u ormaru upravljanja, na ulazu u dizala, u vozno
okno te u kabini.

F. VOZNO OKNO

1. Vozno okno izvedeno je kao betonsko sa tri strane. NadviSenje voznog okna iznad zadnje
stanice iznosi 3400 mm. Svi zidovi voznog okna trebaju biti glatki i obradeni bez udubina i
izbo€ina vecih od 15 mm.

2. Vozno okno mora imati mogucnost stalnog zracenja.

3. U voznom oknu je instalirana el. rasvjeta koja se uklju€uje - iskljucuje pomoéu izmjeni¢nih
prekidaca postavljenih u jami voznog okna i u upravljatkom ormaru.

4. Strop okna postavljen je 1180 mm iznad krova kabine kada se ona nalazi u najvisoj stanici.
5. Jama voznog okna duboka je 1225 mm.

G. VRATA VOZNOG OKNA

Vrata voznog okna izvedena su kao automatska teleskopska, obloga inox, vatrootporna minimalno EW
30 prema HRN EN 81:58, dim. 800 x 2100 mm.

H. STROJARNICA

1. Strojarnica je smjeStena gore, u vrhu voznog okna.

2. GLAVNI PROJEKT DIZALA ne obuhvaca:
- projekt rasvjete voznog okna
- projekt gromobranske instalacije voznog okna
- projekt glavnog el. napojnog voda dizala

2.1.2. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRILIKOM
IZVODENJA RADOVA

1) Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema Zakonima, Pravilnicima i Standardima navedenim
u poglavlju ovog projekta, a tako treba biti izvedeno. To jam¢i siguran i besprijekoran rad dizala.

2) Zastita od elektricnog udara u postrojenju dizala izvedena je primjenom zastite od dodira (stari
termin zastite od previsokog napona). Zastita od elektricnog udara posebno je i opSirno
obradena u poglavlju ovog projekta i €ini sastavni dio ovog prikaza.

3) Svi elektri¢ni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasticeni od preopterecenja po pravilima
struke, prema pripadajuc¢im pravilnicima i standardima.

4) Pogonski stroj dizala postavljen je u vrhu voznog okna.
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5) Pogonski stroj i uredaji dizala u pogledu konstrukcije izradeni su tako da kod sklopova dizala
koji prenose moment okretanja nisu upotrebljavani preSani umetci bez dopunskog osiguranja
klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine koje nose uznice i druge sklopove koji
se na njima okrec¢u, osigurani su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na
postrojenju dizala osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. Sve osovine i vratila u
skladu su s Pravilnikom za dizala proracunani s koeficijentom sigurnosti 8 samo na savijanje.

6) Pogonski stroj dizala ima elektromehanicku ko¢nicu koja djeluje automatski i sigurno, otvaranje
koCnice vrsi se pomocu elektromagneta, a zatvaranje kocnice vrsi se pomocu vodenih tlacnih
opruga.

7) Elektromehanicka ko&nica zapocinje s djelovanjem i koci dizala pri normalnom zaustavljanju
kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kad iz bilo kojeg razloga postrojenje dizala
ostane bez napona.

ElektromehaniCka koc¢nica ima napravu za ru¢no otkoCivanje koja djeluje tako da nakon
prestanka djelovanja na napravu ko¢nica automatski zakogi.

8) Pogonski stroj dizala ima tipkalo za prisilno otkoCivanje, u sluaju nestanka napona, smjesteno
u upravljackom ormaru, pomocu kojeg se dizalo po potrebi moze pokretati. U upravljatkom
ormaru postoji uputa za ru¢no pokretanje kabine.

9) Svi dijelovi koji se okrecu, a glatki su, obojeni su zutom bojom. Svi dijelovi pogonskog stroja koji
se okrecu, a nisu glatki, zastiCeni su, tako da ne mogu ozlijediti osobu u svojoj blizini.

10) Pogonska vu€na sposobnost i vucna sposobnost kod statiCkog preopterecenja kabine
proraCunane su prema standardu, $to osigurava da nosiva uzad u pogonu ne klizi, odnosno pri
nasjedanju kabine ili protuutega na grani¢nike ne nastupa nedozvoljeno olabavljenje uzeta na
pogonskoj uznici, a niti povlacenje &eli€ne uzadi od strane uZnice.

11) Slobodni prostori ispred pogonskog stroja, razvodnih i upravljackih uredaja, kao i prilazi,
zadovoljavaju uvjete date u Pravilniku za dizala, a $to je vidljivo iz projektnog nacrta dizala.

12) Pogonski stroj dizala postavljen je na stabilan temel;, izoliran od deke tako da onemogucava,
odnosno dovoljno priguSuje prenosenje vibracija i Sumova na objekt.

13) Kao nosivo sredstvo kabine i protuutega upotrebljena je Celi€na uzad specijalne konstrukcije za
dizala. Broj i promjer uzadi posebno je proracunan u ovom projektu. Krajevi ¢eliCne uzadi
zavrSavaju sa uznim zatvaraCima dovoljne ¢vrstoce. Osigurano je ravhomjerno zatezanje uzadi
sa vodenim tlaénim oprugama.

14) Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ogradeno punim zidovima otpornim na vatru, izuzev
otvora za vrata voznog okna i otvora dopustenih €l. 5 Pravilnika za dizala. Vozno okno u svom
vrhu ima otvore za provjetravanje €ija ukupna povrsina iznosi min 2% horizontalne povrsine
voznog okna.

15) Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno.

16) U jami voznog okna postavljeni su opruzni granicnici.

17) Dno jame voznog okna proracunato je da preuzme sva optereéenja od postrojenja dizala, a na
ostalom dijelu za pokretna optereéenja od min 5000 N/m2. U jamu voznog okna silazi se
penjalicama. U jami je postavljen prekida¢ “STOJ”, te Suko uti¢nica.

18) Vozno okno ima posebnu el. rasvjetu sa rasvjetnim mjestima udaljenim max. 0.5 m od stropa i
dna jame voznog okna, a medusobni razmaci rasvjetnih mjesta nisu vec¢i od 5 m. Rasvjeta se
pali i gasi izmjeni¢nim prekidacima postavljenim u jami voznog okna i u upravljatkom ormaru.
Prilazi dizala osvjetljeni su el. rasvjetom.

19) Kod vrata voznog okna za ulaz u kabinu na glavnoj postaji postavljen je natpis o nosivosti dizala
u kg i broju osoba, te o vrsti dizala. Isti natpisi su i u kabini dizala.

20) Kabina dizala izradena je iz Celi€nog lima, ugradena u nosivi okvir sa uredajem za ovjes kabine,
zahvatnim uredajem i uredajem za vodenje kabine. Svi nosivi dijelovi okvira kabine posebno se

proracunavaju.
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21) Pod kabine proracunat je za opterec¢enja od min 5000 N/m2, odnosno razmjerno nosivosti.
Stijene kabine izradene su tako da bez trajne deformacije izdrze silu od 300 N koja djeluje
okomito na stijenu, s time da ujednaceno opterecéuje povrsinu od 5 cm?, da je kod toga progib
manji od 15 mm. Krov kabine zadovoljava uvjete ¢vrstoce stijena kabine i moze nositi min 3
osobe koje pregledavaju ili popravljaju dizala. Pod kabine ima zastitnu pregac¢u duljine min. 0.75
m.

22) Kabina ima sigurno prirodno zracenje putem otvora na donjem i gornjem dijelu kabine cija
povrsina iznosi iznad 1% povrsine poda kabine.

23) Kabina dizala u tijeku eksploatacije neprekidno je osvijetliena elektrichom rasvjetom, sa
najmanje dva rasvjetna tijela. Jacina rasvjete mjerena na upravljackoj kutiji i podu kabine mora
iznositi min 50 Lx. Svijetlo kabine se ne gasi isklju¢enjem glavnog prekida¢a dizala. U sluc¢aju
potpunog nestanka el. struje iz el. mreze, u kabini se automatski upali nuzna rasvjeta iz
nezavisnog izvora sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uredaj za alarm.

24) Na krovu kabine nalazi se uredaj za servisno upravljanje sa sklopkom za ukljuéenje dugmadi za
voznju gore/dolje (samo dok su pritisnuta) i sa sklopkom “STOJ”. Uklju¢enjem servisnog
upravljanja iskljuCuje se normalno upravljanje. Takoder se nalazi i jedna Suko utiCnica (sa
zastitnim kontaktom).

25) Na upravljackoj kutiji u kabini dizala nalaze se elementi za pogonsko upravljanje i sigurnosni
element, i to: dugme “ALARM” za poziv u pomoc¢ koje se jasno mora Cuti na glavnoj stanici.

26) Kabina dizala ima uredaj za prisilno ko¢enje (zahvatni uredaj) koji se u slu¢aju potrebe aktivira
u voznji prema dolje. Taj uredaj ugraden je u okvir kabine, posebno je proracunat, zajedno sa
cijelim okvirom kabine. On uspjeSno po aktiviranju prisilno zaustavlja kabinu na vodilicama
kabine i sigurno i trajno je drzi dok se uredaj namjerno ne dovede u prvobitno stanje.

Uredaj za prisilno ko€enje aktivira se pomoc¢u ograni€itelja brzine.

27) Ogranicitelj brzine koji aktivira uredaj za prisilno ko€enje kabine dizala, zapocinje s djelovanjem
kad pogonska brzina kabine u voznji prema dolje postigne odredenu propisanu vrijednost.

28) Za pogon ogranicitelja brzine uporabljeno je savitljivo Celi€no uze promjera 6.5 mm. Zatezanje
tog uzeta ostvareno je pomocéu zatezne uznice i utega.

29) Aktiviranjem uredaja za prisilno ko¢enje prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad pogonskog
stroja. Uredaj za prisilno koCenje, i njegovo drzanje u pripravnosti, aktivira se mehanicki.

30) Uredaj za prisilno kocenje kabine dolazi u poCetno stanje (otvara se) podizanjem kabine ili
direktnim djelovanjem na taj uredaj. Ponovno uklju€enje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kada
se uredaj za prisilno ko€enje vrati u poCetni poloZaj. Popustanjem zategnutosti ogranicitelja
brzine ne nastupa otko€enje uredaja za prisilno ko€enje.

31) Kabina dizala duz cijelog svog puta kre¢u se po vodilicama. Vodilice su nacinjene od ¢&eli€nih
profila, krute su i nepomi¢ne. Vodilice kabine dizala u€vrdéene su za nosive dijelove voznog
okna pomocu E&eli¢nih konzola. Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je pomoéu steznog
spoja na bazi trenja. Vodilice su proracunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri
kretanju kabine dizala, kao i optere¢enja koja nastaju pri kocenju kabine pomocu uredaja za
prisilno koCenje. Broj glavnih vodilica je paran.

32) Kabina ima po 4 vodece papuce koje su izradene i postavljene tako da ni pod kojim uvjetima
ne mogu napustiti vodilice.

33) Put kabine na dnu voznog okna ogranicen je grani¢nicima. Vrata voznog okna dizala zabravljuju
se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni
odbravljivanja. Dizalo je izvedeno tako da se vrata voznog okna ne mogu odbraviti ako se kabina
nalazi u pokretu. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se
moZe staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna dizala zabravljena. Vrata voznog okna
imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.

34) Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono
djeluje sigurno. Veza izmedu zabravljivaca i elektriCnih kontakata je €vrsta i sigurna i ne moze
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se namjestati. Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoc¢u
specijalnog trokutastog kljuca.

35) Sve sigurne sklopke (prekidaci) pokre¢u se mehani¢kim putem i prisilno se aktiviraju kontakti
sigurnosnih sklopki, uklju€ujuci i njihove priklju¢ke smjesteni su u zatvoreno kuéiste. Otvaranjem
sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala. Krajnje sklopke (prekidaci) iskljucuju se prisilno
kretanjem kabine dizala.

36) Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem oba kraja vodilica kabine na
gromobransku instalaciju zgrade.

6.1.a) Zastita od izravnog dodira dijelova po naponom ostvarena je:

- Zastita izoliranjem: svi kablovi i vodovi koji se koriste moraju imati izolaciju koja odgovara
radnom naponu 0.6 / 1 kV, a konstrukcija mora biti u skladu sa L1 i L2.

- Pregradama i kucistima: svi razdjelnici i oprema elektri¢ne instalacije zadovoljava uvjete Il klase
zastite od el. udara (13); oprema u razdjelnicima nije dostupna bez otvaranja vrata (L4); vrata
ormara se obvezno zaklju€avaju bravicama, bravice HEP-a se obvezno postavljaju u GRP i
EO.

6.1.b) Zastita od neizravnog dodira dijelova po naponom ostvarena je:
Iskap€anjem napajanja sa primjenom TN-S sustava uz ugradnju strujnih zastitnih sklopki (15).

1.2. Nadstrujna zastita

Nad strujna za$tita izvodi se prema (L6), a dijeli se na:

- zastitu od struje preopterecéenja
- zastitu od kratko spojnih struja

Ova zastita obavlja se odgovarajuéim osiguracima.
1.3. Oznacavanje natpisima upozorenja

Svi razdjelnici su opremljeni upozoravaju¢om tablicom, brojem strujnih krugova, vrstom zastite od
previsokog napona dodira i sa shemom razdjelnika.

- Hrvatska norma za dizala HRN - EN 81.1/2010-sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju
dizala-1.dio: Elektri¢na dizala (EN 81-1:1998+A3:2009)

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.

Split, svibanj 2023.

2.1.3. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA NJENO
ODRZAVANJE

Na osnovu ¢lanka 19. “Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina”
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(NN RH br.64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17):

Opis instalacija:
Svi spojevi na dizalu i instalaciji su predvideni originalnim spojevima i odgovarajuce zasti¢eni od
utjecaja okoline.

Antikorozivna zastita:
Za projektirano dizalo nije potrebna posebna antikorozivna zastita.

Uvjeti odrzavanja:
Dizalo je projektirano tako da se lako moze kontrolirati ispravnost i zamijeniti oSte¢ene dijelove.

Projektirani vijek trajanja:
Uz redovno odrzavanje dizala projektirani vijek trajanja dizala je 15 godina.

U ovom opisu nisu uklju€eni radovi redovitog teku¢eg odrzavanja i zamjene oStecenih dijelova, koiji bi
se mogli ostetiti zbog nepazljivog rukovanja ili mehanicki.

Vlasnik je duzan osigurati redovno odrzavanje dizala prema uputama koje daje proizvodacé
dizala i uskladu s uputstvima za odrzavanje i na temelju lzvjeS¢éa ovladtene organizacije o
obavljenom redovnom pregledu dizala kao Sto propisuje Pravilnikom o sigurnosti dizala ( N. N.
br. br. 135/2005).

Dizala na elektriéni pogon bez strojarnice

Uvod

Vlasnik dizala- korisnik ili po njemu ovlastena osoba za nadzor dizala duZan je u blizini dizala postaviti
upute za uporabu.

Osoba zaduZena za nadzor osobnog dizala duzna je intervenirati u slu¢aju da putnici zbog kvara dizala
ne mogu napustiti kabinu. U drugom dijelu ovog poglavlja opisani su nuzni postupci s obzirom na vrstu

dizala, odnosno pogonskog sustava.

Upute za uporabu

Dizalo mora biti koriSteno i odrzavano u skladu s uputama.
Vodedi raduna o vrsti dizala, tehni€koj izvedbi, opremi i radnim uvjetnim, dizala moraju u propisanim
vremenskim rokovima biti podvrgnuta inspekcijskom i redovitom pregledu odrZavanja i potrebnih
popravaka, sve sukladno vazecim propisima.
Sva osobna dizala u uporabi moraju imati osiguran redoviti mjeseéni servis od strane ovlastenog
servisera, sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 58/10, 20/16).
Vlasnik dizala, odnosno ovlastena osoba vlasnika ili korisnika dizala za nadzor dizala mora biti dostupna
u svako vrijeme dok je dizalo u pogonu.
Kvarove, nesrece i ostecenja treba odmah prijaviti odabranom ovlastenom serviseru dizalu.
Ukoliko se na dizalu pojave nedostaci koji mogu biti opasni za korisnike, dizalo se mora iskljuditi iz
pogona. Na prilaze voznom oknu potrebno je postaviti obavijest «DIZALO U KVARU». U slucaju
oStecéenja vrata voznog okna, potrebno je onemoguciti pristup do istih.
U slu€aju kvara dizalo se ne smije ponovno uklju€iti bez odobrenja ovlastenog servisera dizala.
Vlasnik dizala/ korisnik dizala ili po njemu ovlastena osoba za nadzor duzna je brinuti o slijede¢em:

- Da je dizalo pravilno koridteno
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- Daje kabina ravnomjerno opterec¢ena, da nije preopterecena, da je teret osiguran od pomicanja
i da u dizalima za prijevoz osoba i tereta bez kabinskih vrata postoji razmak od 0.1 m do
prednjeg ruba praga kabine.

- Da se u voznom oknu, ispred vrata dizala ne skladiSte sredstva koja nisu namijenjena za
uporabu ili odrzavanje dizala i da je voznom oknu i omoguc¢en neometan pristup.

- Dasu zaklju¢ana vrata i prilazi namijenjeni odrzavanju dizala. Pripadajuci klju€evi, kao i kljuCevi
ormara upravljacke grupe, te klju¢ za prisilno odbravljivanje moraju biti dostupni i ne smiju se
davati neovlastenim osobama vec¢ isklju¢ivo ovlastenom serviseru dizala. Svi radovi u oknu
dizala moraju se obavljati isklju€ivo uz nazo&nost ovlastenog servisera.

Osoba zaduzZena za nadzor dizala duzna je sve uocene nedostatke na dizalu dojaviti odrzavatelju
dizala.

Odrzavanje dizala obavlja ovlastena tvrtka — serviser dizala, sukladno vazeéim propisima i normama.
Vlasnik dizalo, odnosno njegov korisnik duzan je za svako dizalo u upotrebi angazirati ovlastenog
servisera.

SpasSavanje osoba iz kabine dizala

U slu€aju kvara dizala ili nestanka elektricne energije uslijed €ega putnici ostanu u kabini dizala
potrebno je primjeniti postupke za spa8avanje osoba iz kabine.

Spa8avanje osoba iz kabine obavlja ovlasteni serviser dizala ili druga ovladtena i osposobljena osoba
na objektu.

U sluc€aju kvara dizala pri kojem je potrebno spasiti putnike iz kabine, vlasnik/ korisnik dizala ili ovlastena
osoba treba hitno obavijesiti ovlastenog servisera o dogadaju.

Postupak spaSavanja osoba iz kabine:

- Uspostaviti kontakt s putnicima i ustanoviti da li je tko i koliko ozlijeden.

- Iskljuéiti glavni prekida¢ u upravljakom ormaru.

- Putnici moraju zatvoriti kabinska vrata. Obavijestiti putnike o predstojeéem pokretanju kabine.

- Koridtenjem tipkala u upravljatkom ormaru u najgornjoj stanici za otvaranje kocnice za
spustanje kabine u nuzdi kabinu pokrenuti prema dolje ili gore ovisno o odnosu teZine kabine
i utega.

- pokretanje kabine izvesti polako

- nailazna stanica (kat) ne smije se prijeci

- tipkalo za otvaranje kocnice koristiti s prekidima

Kada je kabina dosla u prvu nailaznu stanicu (vidljivo na pokazivacu polozaja kabine), pustiti tipkalo za
otvaranje koc¢nice.

Putnici otvaraju kabinska vrata i vrata voznog okna, uz pomo¢ izvana ako je potrebno. ZatraZiti da
putnici napuste kabinu.

Ukoliko opisanim postupkom nisu otklonjene smetnje, glavni prekida¢ ostaviti iskljuéen i o tome
obavijestiti ovlasteni servis.
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2.2. TEHNICKI PRORACUN - DOKAZI O ISPUNJAVAN]JU TEMELJNIH I
DRUGIH ZAHTJEVA

2.2.1. PRORACUN POSTROJENJA DIZALA

N o o b~ DR

SADRZAJ PRORACUNA POSTROJENJA DIZALA

OSNOVNI PODACI ZA PRORACUN
PRORACUN | ODABIRANJE POGONSKOG STROJA DIZALA
PRORACUN POGONSKE UZNICE
PRORACUN NOSIVE UZADI
PRORACUN OKVIRA KABINE
PRORACUN VODILICA KABINE
UDARNO OPTERECENJE NA DNU VOZNOG OKNA

( kada proradi zahvatni uredaj)
PRORACUN SILA NA DNO JAME VOZNOG OKNA ISPOD ODBOJNIKA
PRORACUN KAPACITETA PRIJEVOZA DIZALA
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1. OSNOVNI PODACI ZA PRORACUN

VISINA DIZANJIA ..ottt H=7,546 m
NAZIVNA BRZINA DIZALA . . e v=1,0m/s
BROJ POSTAJA JULAZA ... 3/3 — jedan ulaz
OPTERECENJA

Nazivna nosivost dizala.............ccooceiiiiiiiiii Q =400 kg — 5 osoba
MaSA KADINE.....ciiie i P =540 kg
MaSA PrOtUULEGA. ... e eieteneeeee ettt e e s e sneee e eeeas G =700 kg
Masa ViSeCih Kabela...........cocooieiiiiieeii e Hk = 9.62 kg
Masa POGJONSKOG SIFOJA......vvreiurreeeiiieeeiiee et e et e et e e see e et e et ee s sneeeesneee e e M =150 kg
MasSa NOSIVE UZAGI. ... .eeeieeeeiieiee et eie e ee e see et e e e eneeeenneee s S=11.22kg
Masa POGONSKE UZNICE........ccccuuiiiiiiiiiiieeeie et U =40kg
NOSIVA SREDSTVA

Broj NOSIVE UZAGI.........eiiiiiie it n=5
Promjer NOSIVE UZadi........ccceiiiiiiiiiii et d=6.5mm
Prijelomna sila UZeta...........oooiiiii e B =23600 N
Brzina nosivog uzZeta na pogonskoj UZNICH.........c..eeviiiiiiiiiii i 1m/s

KONTROLA SAVIJANJA UZADI

Promjer pogonske UZNICE..........couiiuiiiiiiiiiiie e D =130 mm
D/d=130/6.5=20

Prema EN81-1 preporu¢a se da omjer D/d=40. Radi toga je potrebno, prilikom tehni¢kog pregleda dizala,
priloziti certifikat kojim se potvrduje sigurna uporaba uzeta d = 6.5 mm na uznici promjera D = 130mm.
Takoder se preporu¢a ugradnja broja¢a voznji koji, nakon postizanja dopustenog broja voznji, prekida
voznju i zaustavlja dizalo.

VLACNO NAPREZANJE NOSIVIH SREDSTAVA

Sila u jednom uzZetu: F = g * %

400+540+9.62

F =9.81=%* — = 1961.2 N

Sigurnost na lom: v = — 12, koeficijent sigurnosti prema EN 81
g*(Q+P+Hy)

=20 ____4305> 12

" 9.81%(400+540+9.62)

Sigurnost zadovoljava.

1. PRORACUN | ODABIR POGONSKOG STROJA DIZALA

Prema traZzenoj nosivosti i brzini odabran je pogonski stroj kao proizvodnje ORONA, S. Coop., Spanjolska ili
jednako vrijedan, s pogonskom uznicom promjera D = 130 mm uz stupanj n = 0.8.

1.1 Prorac¢un pogonske brzine
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_D*rr*n’_ 0.13%3.14 %147 1
T TR0l 60 =
n' = 147 o/min — regulirani broj okretaja

m/s

i=1:1-ovjes kabine

1.2. Proracun potrebne snage elektromotora

(L+s)ww 3 (475”+11.22)*1

102+ 102%0.8

N Qmax —

= 2,9 kW — potrebna snaga

Odabran je elektromotorvsnage N=3,4kw,U-= va 380V, 50Hz, In=65A,1pb=13A
2. PRORACUN POGONSKE UZNICE

2.1.  Proradun vuéne sposobnosti pogonske uznice

a) Praznakabinaiz najgornje postaje ubrzava prema dolje
d=6.5mm
B =80°
y =30°

fak A f = I 1504
a tortrenja-f—,u*m— .

koeficijent trenja - u = 1(1'11,C = 0.0909
10

za obuhvatni kut pogonske uznice a = 180° — e = 1.6502
usporenije kabine a = -0.5 m/s?
Ez G+S*(@+a) < ofa

T, (P+H)*(@g—-a)

T, (700 +11.22) * (9.81 + 0.5)
T, (540 4+ 9.62) * (9.81 — 0.5)

= 1.433 < 1.6502

b) Kontrolira se vuéna sposobnost pogonske uznice pri statiCkom
opterecenju kabine od 125% nazivnog tereta u donjoj postaji
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) 4*(casz—siné)
faktor trenja - f = pu * m =0.1754

koeficijent trenja - © = 0.1
za obuhvatni kut pogonske uznice a = 180° — ef® = 1.7351

Ty 125+ Q+P+S) _ .,
—_— =< e

Typ  1.25 % (400 + 540 + 11.22)
i =1.64 < 1.7351
Top 700

Vuéna sposobnost pogonske uznice kod statickog preopterecenja zadovoljava.

c) Zastoj kabine optere¢ene nazivnim teretom u vrhu voznog okna dok je

uteg na odbojniku

Y_gsin
4*(0052 smz)

faktor trenja - f = pu * = 0.3508

n—B-y-sinf+siny
koeficijent trenja - u = 0.2

za obuhvatni kut pogonske uznice a = 180° — ef® = 3.0104

Tz _Q+PHHe ro

T,, s -

Ty 40045404962 0o o oo
T,, 11.22 =% e =

3. PRORACUN OKVIRA KABINE

Kabina je industrijski tipski proizvod kao proizvodnje ORONA, S. Coop., Spanjolska ili jednako vrijedna,
proizvedena je prema EN 81 i zadovoljava kriterije HRN i nije predmet ovog proracuna. Kabina je ugradena u nosivi

okvir izraden od ¢eli¢nih profila.

Ovjesni uredaj kabine postavljen na okviru kabine izveden je za ovjeSenje sa pet nosivih uzeta za bo¢no ovjeSenje

1:1.

Okvir kabine izveden je sa zahvatnim uredajem s postupnim djelovanjem, uz faktor zahvata 2.

4. PRORACUN VODILICA KABINE
Ugradene su vodilice T 125 x 82 x 16 slijedecih karakteristika:

BrOJ VOOTICA. c..etiieieiiiiceee ettt ettt et et nar e e nanes n=2
Povrsina popre€nog Presjeka............ccoouviiiiiiiiiie i A =22.83cm?
SiriNa Vrata VOAIlICE. .............cocooviviiie ettt c=10 mm
MOMENT EFOMOSTi...eiviiiceieeiiiceie ettt te et e e e eae e stteeteeereesereeeaeeeneeea ly =159 cm*
POIUM BN trOMOSTi ittt iy=2.64 cm
MOMENT OTPOT A eeiieiiiieieiieiestieste et et et e ste et este et esseeaesreesaesteeseesseeseeeneeneesneeens Wy = 26200 mm?
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Wy = 25400 mm3

MasSa VOdiliCA PO MELIU.....coiiiiiiieieiiie e Gv =17.9 kg/m
Najveci razmak KONzola...............cooiiiiiiiiiiiiii e e Lk = 3500 mm
RAzZMaK PAPUCA..........cooiiiiiiiii e e e e e e h =2500 mm
Koeficijent Zahvatne NAPTAVE. .........oiiiiiiiiee e Ko=2
VAL Ted AT W T Y - TS 6m= 370 N/mm?

Raspored optereé¢enja duz osi y:

b a =1000 mm; b =1250 mm; ¢ = 150 mm
|‘—',1_ | Tl

a 1000
Xp=Xo=cCc+ ;=150+T

= 650 mm

I

- b 1250
Yq = 3 = 5 =156,25mm

<

=X
Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave

_Koxg*(Q+P)xx, 2%9.81+ (400 + 540) * 650

F, = — 33500 = 2525,09 N
_Ko*g*Q*yq _2*9.81*400*156,25_
F, = %*h = 5200 =551,81 N
Moment savijanja
’ = 3% F L, 3%252509%3500 165709294 N
YT T16 16 - o fimm
- 3%F, %L, 3%551,81 3500 36212695 N
S T 16 - 2 fmm
Naprezanje na savijanje
_ M, 165709294 65 24 N /mm?
% =W, = 25400 oA N/mm
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M, 362126,95
=—=—————2=13,82 N/mm?

%=y T T 26200

Om = 0y + 0y, = 13,82 4 65,24 = 79,06 N/mm? < 645, = 205 N/mm?

Raspored optere¢enja duz osi x:

a=1000 mm; b =1250 mm; ¢ = 150 mm

1000
2

xp1=c+§=150+ = 650 mm

5 5
xQ1=c+§*a=150+§*1000=775mm

-
4
i

|
|

—— |
xo1
v xQ1
¥

Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave

_ Koxg*(Q*xg1 +Prxy)  2%9.81% (400775 + 540 * 650)

F. = = 274582 N
x nxh 2 %2500 58
Moment savijanja

3xFxL, 3%2745,82%3500
M 1= =
Y 16 16

= 1801943,71 Nm

Naprezanje na savijanje

My, 1801943,71

= —_= = 4N 2
=y, 25400 70,94 N/mm

Om = 0y = 70,94 N/mm? < 640, = 205 N/mm?

Naprezanje na izvijanje pri djelovanju zahvatne naprave

Vitkost vodilice 1 = 2 = % =132.07

w = 2.22 prema HRN za materijal vodilice; ov = 370 N/mm?

Najvecée opterecenje vodilice:
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_Koxg=*(Q+P+H)
n

Fy

b _ 27981+ (400 +540 + 9.62)
k =
2

=9806,3 N

Najvece naprezanje vodilice za ko€ni zahvatni uredaj s postupnim djelovanjem:

_ Fk * W
O = 2
9806,3 * 2.22
Ok ="og3 = 9,25 N/mm? < 044, = 205 N/mm?

Ukupna naprezanja u vodilici pri djelovanju zahvatne naprave

Om = 0y + 0y, = 19,33 4+ 77,10 = 79,06 N/mm? < 64, = 205 N/mm?

Fy 11572,07
oc=0n,+—=7094+

i 2 — 2
1 2283 83,36 N/mm* < g40p = 205 N/mm

0c = 0 + 0.9 gy = 11,25 + (0.9 * 70,94) = 80,69 N/mm? < g4, = 205 N/mm?
Naprezanje na savijanje pri punjenju kabine

1] [P

you = b/2 = 625 mm

1000

a
Xou = i 125mm

Xy = Xpy + Xgu = 775 mm

. (0.4 % Q xx,) + (P xpy) _ . (0.4 * 400 * 775) + (540 * 650)

nxh 9-81 2 %2500

xu

= 343,90 N

a=1000 mm; b =1250 mm; ¢ = 150 mm;

Xpy = ¢ + 5 =150+ —== 650 mm

Strukovna
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Fpo=mge 2@ Vou _ggy 0474002625 11 as

Th 2500

Moment savijanja

3% By L 3%1071,84 3500

M, = = 225683,72 Nmm

yu 16 16
3% Fy, L, 3%618,03 3500
My = —T— = v =289701,6 Nmm

Naprezanje na savijanje

_ M,, 22568372

_ _ 2

T =y T T 25400 8,89 N/mm
M,, 2897016

Oy = o = ————— = 11,06 N/mm?

Wew 26200

Omu = Oxy + Oy = 8,89 + 11,06 = 19,94 N/mm? < g4, = 165 N/mm?
Naprezanje u vratu vodilice

Naprezanje pri djelovanju zahvatne naprave c?

_ 185%F _ 1.85+2525,09

% = e = 40,446,71 N/mm? < 640, = 205 N/mm?

1.85%F, 1852745819
c2 102

Of1 = = 50,80 N/mm? < g4,, = 205 N/mm?

Naprezanje pri punjenju kabine

185+ F,, 1853439
=TT T

= 6,36 N/mm? < g4,, = 165 N/mm?

UDARNO OPTERECENJE NA DNO JAME VOZNOG OKNA

(kada proradi zahvatni uredaj)

(2T o VAo Lo 11 Lo} FO U UT T PPPPPPPN zZ=2
Masa vodilica KabiNe.........coo i G1 =600 kg
Koeficijent ko€nog zahvatnog uredaja...............cccooiiiiiiiiiiiiic e Ko=2

g*[Ko*(125%Q +P) +G1] _ 9.81 * [2 * (1.25 * 400 + 540) + 600]
Z - 2

Pr1 = = 13785,5 N

5. PRORACUN SILA NA DNO JAME VOZNOG OKNA ISPOD ODBOJNIKA
5.1. Ispod odbojnika kabine

R, =4xg*(Q+P)=4%9.81+(400+ 360) = 38847,6 N
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5.2. Ispod odbojnika protuutega

Rpy=4%g+G=4%9.81+700=30018,6 N

6. PRORACUN KAPACITETA PRIJEVOZA DIZALA

Prorac¢un kapaciteta dizala proveden je prema Siemensovoj metodi uz primjenu odgovarajucih izraza i dijagrama.

Prema FEM-u (Federation European de la Manutention — Udruzenje europskih proizvodaca dizala) dizala trebaju
zadovoljiti sljededi kriterij za stambene zgrade:

Kapacitet je mogucnost prijevoza najmanje 7.5 % stanara zgrade iznad ulazne postaje u vremenu od 5 min,
odnosno 100 % stanara zgrade iznad ulazne postaje u vremenu od 66.6 min.

Vjerojatno vrijeme ¢ekanja na dizalo:
do 66 sek. za luksuzni standard zgrade
do 80 sek. za normalni standard zgrade
do 100 sek. za ekonomski standard zgrade

Proradun:

a) srednjeg vremena trajanja ciklusa voznje dizala

t—Z*H 2%Q

> +7—5+(x+1)*(0.11*v2+2.1*v+2.9)
t = 36,02 sek
Q =400kg - nosivost dizala
H=7546 m - ukupna visina dizanja
V=10m/s - brzina voznje pojedinog dizala
x=1 - broj vjerojatnih zaustavljanja (prema racunu vjerojatnosti iz dijagrama)

pojedinog dizala uz primjenu automatskih vrata voznog okna s
predotvaranjem

Za dizala s automatskim vratima voznog okna bez predotvaranja vrijednosti za t treba
povecati za 10 %.
tm =11%t=39,62sek

b) kapaciteta prijevoza jednog dizala

»1 - minutnog* fi= 7650:2 = 8 osoba/min
»9 - minutnog* fs = 5% f; =40 osoba/5min
ZAKLJUCAK:

Dizalo ima kapacitet prijevoza 40 osoba u vremenu 5 minuta.

Vrijeme Cekanja dizala iznosi 39,6 sek.

Split, svibanj 2023.
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2.2.2. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA I ELEKTROTEHNICKI PODACI

- PRORACUN EL. NAPOJNOG VODA

Napojni el. vod mora dolaziti sa glavne razvodne plo¢e objekta. 1z njega se napaja pogon, rasvjeta i uti¢nice
sa zastitnim kontaktom postrojenja dizala.

El. Motor: N = 3,4 kKW, lpmax=7.36 A, In = 8.57 A, cos¢ = 0.98

Ostalo opterecenje od postrojenja dizala: la=5A

Maksimalna ukupna istovremena struja: lpa =Ilp+1ad=12.36 A

Duzina napojnog voda: [ =50 m, Apakra = 56

Dozvoljeni pad napona do: u=3%,U=003*400V=12V

Potreban presjek napojnog voda za kriterij u = 3% U

V3% lxL,g%cose /3501236098
5= pd L. = 1.98 mm2Cu
Axu 56114

Odabran je kabel min. presjeka vodi¢a 6 mm? Cu polozen u pod u limenom kanalu.

Na osnovu kriterija struja i karakteristika zaleta el. motora dizala odabrani su glavni osiguraci postrojenja dizala,
postavljeni na el. razvodnoj ploci u strojarnici 3 x 25 A.

Odabrani kabel zadovoljava i trajno termicki.

Na osnovu gornjeg odabrana je glavna sklopka (grebenasta) 25 A.

- PRORACUN ZASTITE OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA - ZASTITE OD
INDIREKTNOG DODIRA (N.B2.741)

Dizalo je priklju¢eno na el. mrezu TN — S sistema. Zastita od kratkog spoja (kvara zanemarivog otpora)
postrojenja dizala izvedena je rastalnim osigura¢ima. Da bi zastita od indirektnog dodira bila efikasna treba u
slu€aju proboja faznog vodia prema kucistu (zastitnom vodicu) nastupiti automatsko isklju¢enje napajanja u
propisnom vremenu (pregaranje rastalnog uloska osiguraca). Ovom zahtjevu biti ¢e udovoljeno ako je
ispunjen uvjet:

Uo2 la* Zs

Uo — nazivni napon prema zemlji
Zs — impedancija (otpor) petlje kvara (w)
la— struja iskljuCenja (pregaranja) osiguraca (A) i to:

- za 5 s za fiksne uredaje postrojenja dizala (el. razvodne ploCe, grupe upravljanja, elektromotora)
- za 0.4 s za el. krugove koji sadrze uti¢nice sa zastitnim kontaktom.

Na postrojenju dizala primijenjeni su osiguraci sa tromim uloScima TD i EZ elementima.

Na osnovu oéitanja struje isklju€enja la u vremenu 0.4 i 5 s na nominalne vrijednosti osiguraca, nacinjena je
slijedeca tabela:

Projektant dizala: Glavni projektant: Str.ukovna} . | Mijesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Josip Marasovig¢, Vlatko Milicevié,
dipl.ing.stroj., dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 33
S 2149 G 4235




PIEL dizala d.o.o.

Put Mostina 8, Split OIB 76120956111

Gradevina:

ZGRAPA I SPORTSKAVDVO,RANA
Direktor: Matko Marijanovi¢ OS STJEPANA IVICEVICA
k.C.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar

Ante Stardevi¢a 14

Investitor:

OSNOVNA SKOLA
"STJEPANA IVICEVICA"

21300 MAKARSKA Ante Starcevic¢a 14
OrOﬂa Faza projekta: Glavni projekat: 21300 MAKARSKA
Z.0.P. 53/18
MAX.DOZVOLJENA IMPEDANCIJA (OTPOR) PETLJA KVARA - Zs (0)
Tip
osiguraca TDz
In (A)
t (s) 2 4 6 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100
5 40 | 169 | 11 |6.67 449|349 | 25 |1.69|1.22|0.78 | 0.55|0.34
0.4 253|116 |6.47 |3.67 | 256|203 |157 092 |0.65|0.43|0.28| 0.2

Na osnovu formule Uo > la * Zsi tablice struje i iskljuéenja za osiguraCe, nacCinjena je tabela max. dozvoljenih
impedancija (otpora) petlje kvara za pojedine veli¢ine tromih osiguraca i vremena isklju¢enja 0.4i 5 s.

STRUJA ISKLJUCENJA 1. (A)

Ti . Z
ip osiguraca D2
In (A)
t(s) 2 |46 10|16 20 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100
5 55113 |20 |33 |49 | 63 | 83 | 130 | 180 | 280 | 400 | 580
0.4 87 |19 |34 |60 |86 | 108 | 140 | 240 | 340 | 510 | 770 | 1100

Zastita od previsokog napona dodira - zastita od indirektnog dodira postrojenja dizala

impedancije petlje kvara ne prede vrijednost:

ZADOVOLJAVA ako

1. Zafiksne uredaje postrojenja dizala (el. razvodne ploCe grupe upravljanja, el. motor, itd) napajanih preko

osiguraca, tip TDZ 3 x 25 A

Zs<2,5 (0)

2. Za Suko uti¢nicu na kabini i u voznom oknu napajane preko automatskih osiguraca

Zs< 3,67 (0)

1x10 A

NAPOMENA: Prije stavljanja u pogon postrojenja dizala potrebno je izmjeriti navedene impedancije kvara Zs
(o) i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim granicama.

1. ZASTITA OD ELEKTRICNOG UDARA (Pravilnik za dizala i standard HR N.B2 74)

1) Zastita od dodira u postrojenju dizala izvedena je primjenom odgovarajucih zastitnih kuéista i pregrada.

2) Zastita od dodira (previsokog napona dodira) izvedena je nizom mjera, od kojih objektu primijenjene izvan, a
neke u postrojenju dizala. Granica gdje pocinje postrojenje dizala je glavna sklopka locirana u strojarnici na
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21300 MAKARSKA

el. razvodnoj ploci. Izvan postrojenja dizala, kod ulaza glavnog el. napojnog voda objekta, u objektu je potrebno
izvrSiti glavno izjednagenje potencijala u okviru el. instalacije zgrade. U postrojenju dizala zastita od napona
dodira izvedena je automatskim iskljuéenjem napajanja putem rastalnih osigura€a. Da bi zastita bila efikasna,
ovim projektom dizala predvidaju se slijede¢e osnovne mjere:
a) impedancija (otpor) petlje kvara treba biti za pojedine strujne krugove u okviru vrijednosti proracunatih

ovim projektom.

b) presjek zastitnog voda za spajanje pojedinih el. uredaja mora biti barem jednak presjeku napojnih vodova
(za dovod do el. motora zastitni vod mora biti barem presjeka 6 mm? — Pravilnik za dizala).

c) svametalna kucista el. uredaja - aparata moraju biti spojeni na zastitni vod (bez obzira na visinu napona).

d) ako se u istoj cijevi ili u istom kabelu nalaze el. strujni krugovi razli¢itih napona, svi el. vodi¢i moraju imati

izolaciju za veci napon.

e) izolacijski otpor izmedu vodi€a te izmedu vodi¢a i zemlje mora iznositi vise od 1000 Q/V, ali ne manje
od 0.5 MQ za energetski i sigurnosni strujni krug, a 0.25 MQ za ostale strujne krugove (upravljanje,

rasvjeta, itd.)

2. GLAVNI | POMOCNI NAPOJNI VOD DIZALA

Glavni napojni vod dizala mora i¢i od glavne razvodne plo€e objekta, a izvodi se u okviru el. instalacije objekta,
postujuéi proracun el. napojnog voda dizala danog u proracunu postrojenja dizala. Napojni vod uz definirane uvjete
polaganja za duljinu L = 30 m kabel je vatrootporan 5 x 6 mm? Cu. Takoder treba osigurati i dovesti signal
vatrodojave, te telefonsku paricu u upravljacki ormar.

3. ZASTITA OD UDARA GROMA

Zastitu od atmosferskog elektriciteta treba izvesti spajanjem oba kraja vodilica dizala s gromobranskom
instalacijom zgrade. Gromobranska instalacija se izvodi u okviru gromobranske instalacije zgrade, te spajanjem
vodilica treba definirati projektom instalacije zgrade.

4. PROGRAM OSIGURANJA KONTROLE KVALITETE

U skladu sa Zakonom o gradenju (NN RH br. 153/13, 20/17) odabrana elektricna oprema na predmetnoj gradevini
u skladu je sa Zakonom o standardizaciji.

Elektricna oprema mora se u toku postavljanja i / ili kad je ugradena, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i
ispitana u skladu sa odredbama.

Rezultati provjere moraju zadovoljiti odredbe navedenog pravilnika, i takvi se u obliku atesta ovlaStene organizacije
predaju korisniku.

Dokazivanje kvalitete ugradene elektricne opreme postize se prilaganjem isprave proizvodaca, ili certifikatom, kao
i garancijskim listovima.

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.

Split, svibanj 2023.
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

1. Mjere zastite od pozara postignute su izborom materijala koji su nezapaljivi ili teSko zapaljivi
(gore, ali ne prenose vatru) kao $to su porculan, aluminij, bakar, plast. mase i sl.
2. Instalacija je od kratkog spoja i preoptereéenja Sticena automatskim osiguraCima. Pravilno

odabranim veli¢Ginama istih, postignuta je zastita od prevelikog termi¢kog opterecenja, a time i
sigurna za$tita od nastanka pozara na elektri¢nim instalacijama.

3. Spojevi su predvideni spojnicama (vijéanim), a buduci da su takovi €vrsti, to ne dolazi do iskrenja.
Na lako zapaljivom materijalu vodovi se postavljaju na obujmice, a rasvjetna tijela, prekidadi i
priklju€nice postavljaju se na azbestnu podlogu.

4, Svi vodovi proracunati su s obzirom na predvidena optereéenja uz faktor polaganja koji utjeCe
na zagrijavanje vodova. Sve metalne mase su medusobno povezane te je izbjegnuta opasnost
od iskrenja. Svi metalni dijelovi na objektu se spajaju na Sinu za izjednaavanje potencijala.

5. Sva vrata voznog okna moraju biti vatrootporna, razred vatrootpornosti prema HRN EN 81:58
minimalno EI60 prema PP elaborat.

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovic, dipl.ing.stroj.

Split, svibanj 2023.

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje dizala tijekom izgradnje i koriStenja mora biti:

- pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu

- mehanicki otporno i stabilno

- sigurno u slu€aju pozara

- sigurno za koriStenje u smislu smanjenja mogucnosti povreda od udara elektriCne stuje

- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija

- toplinski zasti¢eno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline

- zasti¢éeno od Stetnog djelovanja korozije

Zbog osiguranja navedenih tehnickih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom izgradnje
i koridtenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i odrZzavanja) vrSiti preglede,
ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kvaliteta ugradenih elemenata, odnosno izvedenih

radova.

Prije pocetka radova, izvoditelj je duzan detaljno se upoznati sa projektom i sve eventualne primjedbe
na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inzenjeru.
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Tijekom gradnje izvoditelj i nadzorni inzenjer duzni su provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalom te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama
projekta, izvoditelj je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera i prema potrebi
upoznati projektanta s predloZenim izmjenama i traZiti njegovu suglasnost.

Postrojenje dizala treba izvesti prema priloZzenim projektnim nacrtima, tehni¢kom opisu, specifikaciji
opreme i materijala te svim vazec¢im propisima i normama navedenim u ovom projektu. Prije pustanja
dizala u pogon, potrebno je izvrsiti tehnicku kontrolu — ispitivanje dizala, prema Praviniku o sigurnosti
dizala (NN 58/10 i 20/16) .

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovic, dipl.ing.stroj.
Split, svibanj 2023.

2.4. TEHNICKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJEM OTPADOM

2.4.1. OPCI UVJETI IZVODENJA

Investitor sklapa s izvodaéem radova ugovor na osnovu vazecCih zakonskih propisa i odabranog
projekta, prorauna i troskovnika i tehni¢kih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Ponudena suma je
obvezna za izvodaca. Povecéanje moze nastati samo kao viSak rada koji pismeno nareduje i odobrava
nadzorni organ Investitora. Po ustupanju poslova izvodac je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje
gradevinskih radova. UoCene nedostatke prijavit ¢e investitoru te ¢e s njim, nadzorni organ i projektant
posti¢i sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. lzvodenju se ne smije pristupiti bez
gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

Izvoda& odgovara za uredno izvrSenje poslova pridrzavajuéi se vazecih propisa za ovu granu djelatnosti
i odobrenog projekta.

Garancijski rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje 2 godine od dana prijema gotovog posla od
strane komisije, odnosno narudioca. Za ugradenu opremu vrijedi garancija proizvodaa. Za vrijeme
garancijskog roka izvodac¢ je duZan o svom troSku otkloniti nedostatke uslijed loSe izvedenih radova ili
loSeg materijala. Ako se ovo ne ucini u odredenom roku, Investitor ih otklanja sam ili preko drugog
poduzeéa, a troSkove ili Stetu zakonskim putem nadoknaduje od izvodaca.

Izvodac je odgovoran za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala ako su radovi izvodeni po
odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodag izvrSi izmjene bez suglasnosti
projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija. Ako se pri
zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno djeluju na dijelove
instalacije, izvoda¢ ¢e u sporazumu s izvodaem gradevinskih radova i hadzornim organom poduzeti
mjere u svezi osiguranja.
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Najmanje 15 dana prije zavrSetka radova ugradnje dizala investitor, sporazumno s izvodatem radova,
podnosi nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled i prijem
instalacije. Kona¢na primopredaja izmedu izvoda¢a radova i investitora narucioca izvrSava se nakon
rieSenja o prijemu od strane komisije. Kod ugradbe i testiranja instalacije treba se pridrzavati
odgovarajucih propisa, kao i odgovarajucih lokalnih propisa.

Izvodal radova mora obaviti ispitivanja dizala kao i probni rad dizala.

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.
Split, svibanj 2023.

2.4.2. TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih
ponuda, u cilju zaklju€ivanja ugovora za izradu instalacije.

Kao baza za podno$enje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt. Svi ponudaci moraju
dobiti projekt na uvid, kao i prepisanu specifikaciju u koju ¢e ponudaci unositi svoje cijene. Svi primjerci
specifikacija koji se daju ponudadima moraju biti identicne kako bi svi ponudili iste radove u istim
koli¢inama i iste kvalitete.

U ponudi mora biti obuhvacen sav potreban materijal odgovarajuce kvalitete, sav transport materijala,
kako vanjski tako i unutradnji na samom gradilistu, te svi putni i transportni troSkovi za radnu snagu i
cjelokupni rad na izvodenju instalacija uklju€ujuci prethodne i zavrSne radove. Ponuda treba obuhvatiti
sve troSkove oko realizacije projekta, do pustanja instalacija u radni pogon i do preuzimanja istih od
strane komisije za tehnicki prijem, odnosno do kolaudacije. Pogodena suma je obavezna za izvoditelja.
Povecanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u slu¢aju da se pojavi potreba za viSe izvedbenih
radova ili naknadnim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu
treba pridrzavati propisa koji reguliraju ovu materiju.

Rok za izradu instalacija daje ponudac u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata koji utjecu na
odabir najpovoljnijeg ponudaca, a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom se preciziraju i
penali koje izvodag placa investitoru u slu¢aju prekoracenja ugovorenog roka.

Izvodag radova je duZan prije poCetka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega
primjedbe. Ukoliko pronade nepravilnosti mora ih, kao i svoje prijedloge za bolja rijeSenja dati investitoru
na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok zavrSetka radova.

Izvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije poCetka radova izaci na gradiliSte, pregledati
ga i utvrditi stanje gradevinskih radova, te na licu mjesta prekontrolirati projekt, sve mjere, kote i koli¢ine
iznesene u ovom projektu, a naro€ito u odnosu na vec izvedeni gradevinski objekt, te o svim
neuskladenostima izvijestiti investitora.

U slu€aju nekih izmjena na terenu ili na objektu, moZe izvoditelj s dovoljno obrazloZenja traziti da se
projekt upotpuni ili prilagodi postojeéem stanju. Projekt moze izmijeniti samo ako od investitora i
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projektanta ishodi odobrenje izmjene, te ukoliko te izmjene ne utjeCu na temeljna svojstva projektiranog
dizala.

U slu€aju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt, a u slu¢aju da se
predloZene izmjene ne usvoje, izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju
poceti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

Garancijski rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaditi prema zakonskim propisima, a za
ugradenu opremu garancijski rok se odreduje prema garanciji proizvodaca opreme, racunajuci od dana
tehni¢kog prijema instalacije

Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garancijskom roku, a prouzroc¢en je isporukom loSeg materijala
ili nesolidnom izradom, duzan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o svom trodku. Ukoliko tako ne
postupi, investitor ima pravo pozvati drugog izvodaca da otkloni kvar i da mu isplati, a naplatu svojih
troSkova izvrSi iz cjelokupne imovine prvog izvodaca.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovaraju¢im atestima. Sav materijal i
opremu, ukoliko nisu ispitani kod proizvodaca ili o tome ne postoji dokumentacija, mora ispitati izvoditelj
radova prije nego ih ugradi i o tome sastaviti dokumentaciju. Ugraditi se moze samo ispravan materijal,
bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugradivanje ispravnog materijala izvoditelj snosi punu
odgovornost i snositi ¢e sve eventualne troSkove oko demontaze neispravnog i ponovne montaze
ispravnog materijala.

Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim ovim
projektom te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane
izvoditelja je zabranjeno.

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili
ne zahtijevaju znatnije povecanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta. Ukoliko se ukaze
potreba za veéim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.

Radovi montaze predvideni ovim projektom mogu se povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu
poslova i koji raspolaze kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montazno-instalacijskih poslova
na ugradnji dizala.

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovic¢, dipl.ing.stro;.
Split, svibanj 2023.

2.4.3. SANACIJA OKOLISA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Zastita zraka

e Uredai dizala nema utjecaj na sastav okolnog zraka. Uredaj je pogonjen elektricnom
energijom.

Zastita voda i okolnog zemljista

¢ Uredai dizala nema utjecaj na sastav okolnih voda i zemljiSta. Uredaj je pogonjen elektricnom

energijom.
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Sanacija okolisa gradilista

Nakon dovrSenja gradnje, Izvoda¢ radova je duzan:

ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

ambalazu i otpad pogodan za reciklaZzu odloZiti na za to odredena mjesta

ukloniti preostalu opremu i materijal s gradilista

odvesti — ukloniti alat s gradilista

oCistiti montirane uredaje i opremu

okoli§ dovesti u prvobitno stanje

Strojarski radovi koji se vrSe unutar gradevinskog objekta ne utjec¢u na oneciséenje okolisa.
Sav otpadni materijal uklju€ivo otpadni materijal nakon izvrSenih strojarskih radova, kruti
otpad, ostatke ambalaze ugradene opreme i sl. potrebno je brizno prikupiti i odvesti na za to
predvidenu deponiju.

Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni
propisi iz tog podrucja su:

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)
¢ Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN123/97, 112/01, 23/07)

Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopée ne sadrzi ili sadrzi malo tvari
koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugroZavaju okolis.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da proizvodac¢ otpada €ija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete
skladidtenja za o€uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:
o kemijsko-fizikalna obrada,

bioloSka obrada,

termi¢ka obrada,

kondicioniranje otpada i

odlaganje otpada

S gradevnim otpadom treba postupati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

Taj pravilnik predvida mogucu termic¢ku obradu za slijedeci otpad:
e drvo,

e plastiku,

o asfalt koji sadrzi katran i

e katran i proizvodi koji sadrze katran

Kondicioniranjem se moZe obraditi slijedeéi otpad:
e gradevinski materijali na bazi azbesta,

asfalt koji sadrzi katran,

asfalt (bez katrana),

katran i proizvodi koji sadrze katran,
izolacijski materijal koji sadrzi azbest i

Strukovna Mjesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
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¢ mijeSani gradevinski otpad i otpad od rusenja

Najveci dio gradevinskog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

beton,

cigle,

ploCice i keramika,

gradevinski materijali na bazi gipsa,
drvo,

staklo,

plastika,

bakar, bronca, mjed,

aluminij,

olovo,

cink,

zeljezo i Celik,

kositar,

mijeSani metali,

kablovi,

zemlja i kamenje i

ostali izolacijski materijali

Ostatci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguce je mehanicki reciklirati. Paljenje nije
dozvoljeno.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon
izdavanja uporabne dozvole.

Sve privremene zgrade, postrojenja i slicno koje je izvoditelj radova postavio-izgradio u cilju izgradnje
predmetnog objekta duzan je ukloniti.

Ako gradenje objekta traje duZe od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti zavrse
potrebno je sav okoli§ na potezu gdje su zavrSeni radovi o€istiti, odnosno dovesti u stanje urednosti.
Nacin zbrinjavanja gradevinskog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom.

Sve uniSteno zelenilo-travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova duzan je dovesti u prvobitno stanje,
odnosno u stanje prema projektu uredenja okolisa.

Zastita okolisa

1. Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13, 114/15, 103/18, 56/19)

2. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)
3. Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 117/17)
5. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08, 67/09, 61/14, 03/17)
6. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10, 80/13, 43/14, 27/15, 03/16,
26/20)
7. Uredba o razinama onec€isc¢ujucih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)
8. Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciS¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN
117/12, 90/14, 87/17)
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9. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(NN 50/05, 39/09)

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.
Split, svibanj 2023.
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Ovaj projekt je uskladen sa svim slijede¢im zakonima i propisima:

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br.58/2010, NN br.20/2016)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

Hrvatska norma za dizala HRN EN 81-1/2010 — sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju
dizala — 1. Dio: elektricna dizala (EN 81-1:1998+A3:2009)

Vrata voznog okna prema HRN — EN 81-58

Zakon o gradnji (N.N. RH broj 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (N.N. RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)

Zakon o zastiti na radu (N.N. RH broj 71/14)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. RH broj 92/10)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13)

Zakon o normizaciji (N.N. 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (N.N. broj 163/03, N.N. broj 111/07, N.N. broj 194/03)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o zastiti prirode (N. N. 80/2013)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. RH br. 5/10)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68)

Pravilnik o zaé&titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilitima (N.N. 51/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. 88/12)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N. 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (N.N. 29/13)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. 88/12),

Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br.
145/04)

Zakon o opéoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br.: 30/2009 09.03.2009.)

Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine, br.
20/2010)

PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.

Split, svibanj 2023.
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2.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

1. lIsporuka, ugradnja i ishodenje certifikata dizala sljedecih karakteristika - 1 kom:

Vrsta dizala:

Nosivost dizala:
Brzina voznje:
Visina dizanja:

Broj postaja/ ulaza:

Vrsta upravljanja:
Signalizacija:

Vrsta i napon el. mreze na

koju se prikljucuje postrojenje:

Vrsta el. mreze u postrojenju
dizala:
Instalacija:

Napon pogonskog el. motora:

Napon upravljanja:

Vozno okno:

Jama voznog okna:
NadviSenje voznog okna:

Vrsta vrata voznog okna:

Kabina dizala:

Vrata kabine dizala:

Smjestaj pogonskog stroja
dizala:

Osobno dizalo, elektricno, bez strojarnice
Prema EN 81:20

400 kg / 5 osoba

1.0 m/s — regulirana

7,546 m

3/ 3, stanice / ulaza

1 ulaz u kabinu,

oznake stanica 0, 1, 2

Sabirno — simplex —mikroprocesorsko

Potvrda poziva, LCD displej, pokaziva¢ polozaja kabine
u kabini i na svim stanicama, alarm — govorna veza, -
panik rasvjeta, signal preoptereéenja.

El. mreza TN-S 3 x 400/ 220V, 50Hz
TN-S sistem

Za suhi prostor
3 x 400V, 50Hz
230Vv/110V/24V

Armirano betonska medukatna konstrukcija oblozena
dvostrukim knauf zidovima,
Dimenzija 1700 x 1700 mm

1000 mm (od gotovog poda)
3400 mm (od gotovog poda)

Automatska teleskop., inox, 800x2000mm, vatrootporna
minimalno EI90 prema HRN EN 81:58

Inox paneli ili boja po izboru investitora,
dimenzija: 850 x 1200 x 2100 mm
Obloga poda — kamen (ili druga, po izboru investitora).

Automatska teleskopska, inox,
800x2000mm

Dizalo nema strojarnicu, pogon je na vrhu voznog okna
dizala, a ormar sa razvodnom plo€om i grupom
upravljanja postavljen je na zid pored vrata voznog
okna, na zadnjem katu gradevine u zasebnom
protupozarnom ormaru klase vatrootpornosti minimalno
EI90 prema HRN EN 81:58 (izvedba ormara obveza je
Investitora)

Projektant dizala:
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Oprema kabine: Upravljacka lamela s dugmadima. spusteni strop sa

LED rasvjetom, obloga poda—kamen (ili druga po izboru
investitora), automatska vrata kabine, svjetlosna

zavjesa na vratima kabine, rukohvat i parapet od inoxa,
govorna veza

Evakuacija: Ugradba UPS baterije za spustanje dizala u sluc¢aju
nestanka elektricne
energije
UKUPNA CIJENA: 20.000,00 € + pdv
PROJEKTANT DIZALA:
Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj.
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Ante Stardevi¢a 14
21300 MAKARSKA

Faza projekta: Glavni projekat:

Z.0.P. 53/18

Investitor:

OSNOVNA SKOLA
"STJEPANA IVICEVICA"
Ante Starcevica 14
21300 MAKARSKA

3. TEHNICKI DIO — PROJEKTNI NACRT]

Projektant dizala: Glavni projektant: Str.ukovna} . | Mijesto i datum: | Br. Projekta: | Stranica:
odrednica projekta:
Josip Marasovig¢, Vlatko Milicevié,
dipl.ing.stroj., dipl.ing.grad., Strojarski projekt | Split, 05.2023. | T.D: 42/23 46
S 2149 G 4235




VERTIKALNI PRESJEK
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NAPOMENA:
Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno.
Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min +5, max +40
Dozvoljeno odstupanje dimenzija: +/— 25mm.
Ukollko se u gradenju odstupa od priloZenih nacrta,
E'rethodno je potrebno konzultirati ugraditelja dizala.
suprotnom moZe se dovesti u pitanje ugradnja dizala.
Investitor: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Staréevica 14 , 21300 MAKARSKA
ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA
L k.€.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar Br. projekta: T.D. 42/23
Gradevina: Ante Stargeviéa 14 , 21300 MAKARSKA ZOP: 53/18
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 05/2023
Glavni projektant: Vlatko Milicevi¢, dipl.ing.grad. | Mijerilo: 1:75

PIEL dizala d.o.o.

Projektant dizala: Josip Marasovic¢, dipl.ing.str. | Prilog: 3.1




VERTIKALNI PRESJEK KABINA VERTIKALNI' PRESJEK PROTUUTEGA

montaZne kuke u obvezi isporu&itelja dizala Ventilacija voznog okna
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Investitor: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Staréevica 14 , 21300 MAKARSKA
ZQRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA
oo ko Mtare Mo, Soa o
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 05/2023
Glavni projektant: Vlatko Mili€evi¢, dipl.ing.grad. | Mijerilo: 1:50

PIEL dizala d.o.o.

Projektant dizala: Josip Marasovic¢, dipl.ing.str.

| Prilog: 3.2




TLOCRT VOZNOG OKNA
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SIRINA OKNA 1700
Vrata na stanicama O, 1
Mjerilo 1:20
Vrata vatrootpornosti EI90
NAPOMENA:

Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno.

Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min +5, max +40

Dozvoljeno odstupanje dimenzija: +/— 25mm.

Ukoliko se u gradenju odstupa od priloZenih nacrta,

ﬁrethodno je potrebno konzultirati ugraditelja dizala.
suprotnom moZe se dovesti u pitanje ugradnja dizala.

Investitor: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Stargevi¢a 14 , 21300 MAKARSKA
ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA
i, k.6.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar Br. projekta: T.D. 42/23
Gradevina: Ante Staréevica 14 , 21300 MAKARSKA ZOP: 53/18
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 05/2023

PIEL dizala d.o.o.

Glavni projektant: Vlatko Mili¢evi¢, dipl.ing.grad.

| Mijerilo: 1:20

Projektant dizala: Josip Marasovi¢, dipl.ing.str.

| Prilog: 3.3




TLOCRT VRHA VOZNOG OKNA
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SIRINA" OKNA 1700

Mjerilo 1:20

NAPOMENA:

Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno.

Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min +5, max +40

Dozvoljeno odstupanje dimenzija: +/— 25mm.

Ukoliko se u gradenju odstupa od priloZenih nacrta,

Brethodno je potrebno konzultirati ugraditelja dizala.
suprotnom moZe se dovesti u pitanje ugradnja dizala.

Investitor: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Stargeviéa 14 , 21300 MAKARSKA

ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA

i, k.6.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar Br. projekta: T.D. 42/23
Gradevina: Ante Staréevica 14 , 21300 MAKARSKA ZOP: 53/18
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 05/2023
Glavni projektant: Vlatko Mili¢evi¢, dipl.ing.grad. | Mijerilo: 1:20

PIEL dizala d.o.o.

Projektant dizala: Josip Marasovi¢, dipl.ing.str. | Prilog: 3.4




TLOCRT JAME VOZNOG OKNA
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275 1080 350 \\
\UPRAVLJACKA PLOCA
Vrata na stanici 2 420x165x2160
Vrata vatrootpornosti EISO
NAPOMENA:

Dozvol jena

Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno

emperatura u voznom oknu: min +5, max +40

Dozvoljeno odstupanje dimenzija: +/— 25mm.

Ukoliko se u gradenju odstupa od priloZenih nacrta,

Brethodno je potrebno konzultirati ugraditelja dizala.
suprotnom moZe se dovesti u pitanje ugradnja dizala.

Investitor: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Stargevi¢a 14 , 21300 MAKARSKA
ZGRADA | SPORTSKA DVORANA 08 STJEPANA IVICEVICA
., k.¢.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar Br. projekta: T.D. 42/23
Gradevina: Ante Starceviéa 14 , 21300 MAKARSKA ZOP: 53/18
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 05/2023

PIEL dizala d.o.o.

Glavni projektant: Vlatko Mili¢evi¢, dipl.ing.grad.

| Mijerilo: 1:20

Projektant dizala: Josip Marasovi¢, dipl.ing.str.

| Prilog: 3.5




POGLED NA VRATA VOZNOG OKNA

OZitenje grupe upravijanja

@ 80 — za vodenje instalacija
eventualno brtvijenje po obvezi narutitelja
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NAPOMENA:
Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno.
Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min +5, max +40
Dozvoljeno odstupanje dimenzija: +/— 25mm.
Ukoliko se u gradenju odstupa od priloZenih nacrta,
Brethodno je potrebno konzultirati ugraditelja dizala.
suprotnom moZe se dovesti u pitanje ugradnja dizala.
Investitor: OSNOVNA SKOLA "STJEPANA IVICEVICA", Ante Staréevica 14 , 21300 MAKARSKA
ZGRADA | SPORTSKA DVORANA OS STJEPANA IVICEVICA
X k.¢.br. 3061/9 k.o. Makarska - Makar Br. projekta: T.D. 42/23
Gradevina: Ante Stargevica 14 , 21300 MAKARSKA ZOP: 53/18
Faza projekta: Glavni projekt dizala Datum: 05/2023
PIEL dizala d.0.0. Glavni projektant: Vlatko Mili€evi¢, dipl.ing.grad. | Mijerilo: 1:50
Projektant dizala: Josip Marasovi¢, dipl.ing.str. | Prilog: 3.6
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