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INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"  

Ante Starčevića 14  

21300 MAKARSKA  

 

GRAĐEVINA:   ZGRADA I SPORTSKA DVORANA OŠ STJEPANA 
IVIČEVIĆA  
k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA  

GLAVNI PROJEKT DIZALA 

IZRADIO: 

 

PIEL d.o.o.  

POGON DIZALA: Bezreduktorski elektromotor,  

frekventno reguliran snage 3,4 kW 
 

NOSIVOST DIZALA: 400 kg / 5 osoba 

BRZINA VOŽNJE: 1.0 m/s – regulirana 

VISINA DIZANJA: 7,546 m 

BROJ POSTAJA / ULAZA: 3 / 3,  stanice / ulaza 

1 ulaz u kabinu  

oznake  stanica  0, 1, 2 

VRSTA UPRAVLJANJA: Sabirno – simplex – mikroprocesorsko 

DATUM IZRADE PROJEKTA: 05. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT DIZALA:      GLAVNI PROJEKTANT:  

Josip Marasović, dipl.ing.stroj.      Vlatko Miličević, dipl.ing.građ.  
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1.1. POPIS MAPA I PROJEKTANATA 
 

MAPA  1: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE – GLAVNI ARHITEKTONSKI  PROJEKT 
PROPOSTA d.o.o., Split, Lovački put 13A 
Projektant: Nives Aničić, dipl. ing. arh. 
Ovlašteni inženjer arhitekture, br. ovlaštenja A 1283 
TD: 53/18-A 

 
MAPA  2: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE – GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE 

PROPOSTA d.o.o., Split, Lovački put 13/A 
Projektant: Vlatko Miličević, dipl. ing. građ. 
Ovlašteni inženjer građevine, br. ovlaštenja G 4235 
TD: 53/18-K 

 
MAPA  3: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE – GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Volumen metal d.o.o., Mažuranićeva 11, 21312 Podstrana  
Projektant: Anđelko Medvidović, dipl.ing.stroj. 
Ovlašteni inž. strojarstva br. S 1729 
TD-10/18-S 

 
MAPA  4:  PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE – GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-RASVJETA 

NIS d.o.o. Split, R.Boškovića 9 
Projektant: Aleksandar Kovačević, mag.ing.el. 
Ovlašteni inž. elektrotehnike br. E 2710 
TD: EL_2023-006 

 
MAPA  5:  PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE 

TENSOR d.o.o. Split, R.Boškovića 9 
Projektant: Denis Brkić, mag.ing.el. 
Ovlašteni inž. elektrotehnike br. E 2710 
TD.SE 48/23 

 
MAPA 6: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - PROJEKT RACIONALNE UPORABE 
                             ENERGIJE, TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE 

PROPOSTA d.o.o., Split, Lovački put 13/A 
Projektant: Vlatko Miličević, dipl. ing. građ. 
Ovlašteni inženjer građevine, br. ovlaštenja G 4235 
TD: 53/18-F 

 
MAPA 7: PROJEKT DIZALA  

 PIEL d.o.o., Put Mostina 8, 21000 Split 
 Projektant: Josip Marasović, dipl.ing.stroj. br. ovl. S 2149 
 TD: 42/23 
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1.2. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA TVRTKE 
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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) i Zakona o gradnji (NN RH br. 

153/13, 20/17, 39/19), imenuje se za: 

 

INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"  

Ante Starčevića 14  

21300 MAKARSKA  

 

GRAĐEVINA:                                ZGRADA I SPORTSKA DVORANA OŠ STJEPANA 

IVIČEVIĆA  

k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 

Ante Starčevića 14  

21300 MAKARSKA 

   
       PROJEKTANT DIZALA:                     Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 

 

         

       FAZA PROJEKTA:                      GLAVNI PROJEKT DIZALA 

  

 

 

 

 

     

PROJEKTANT DIZALA: 

         Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
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1.4. POTVRDA KOMORE 
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1.5. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH 
ZAKONA I DRUGIH PROPISA 

 

  PROJEKTANT DIZALA:   Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
                                                                 je upisan u imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod   
………………………………………………rednim brojem 2149 od 2020. godine. 
 
  GLAVNI PROJEKT:     TD: 42/23 

INVESTITOR: OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"  
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA  
 

GRAĐEVINA:   ZGRADA I SPORTSKA DVORANA OŠ STJEPANA 
IVIČEVIĆA  
k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA  
 

Temeljem članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13; 20/17, 39/19, 125/19) ovom izjavom se potvrđuje 
da je projekt usklađen s odredbama slijedećih zakona, propisa i normi važećih u Republici Hrvatskoj 
za ovakav tip građevine i instalacija: 
 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 118/2019), 
- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10, NN 20/16) 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene  
pokretljivosti (NN br. 78/13) 
- Hrvatskom normom za dizala HRN EN81–20 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju  
dizala - 20. Dio: Osobna dizala i teretno osobna dizala 
- Hrvatskom normom za dizala HRN EN81–50 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju  
dizala - 50. dio: Pravila projektiranja, proračuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala 
- Vrata voznog okna HRN-EN 81-58 
 
 
 
i ostalim važećim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen. 
 
 

 
                                                                                                Projektant dizala: 

                                                                                               Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 

 

Split, svibanj 2023. 
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2. TEHNIČKI DIO – TEKSTUALNI DIO 
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2.1. TEHNIČKI OPIS  
 

2.1.1. TEHNIČKI OPIS 
 

A. OPĆI PODACI 

Investitor: OSNOVNA ŠKOLA "STJEPANA IVIČEVIĆA"  
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA  
 

Projekt dizala izradio: PIEL d.o.o. 
 

Mjesto ugradnje dizala: ZGRADA I SPORTSKA DVORANA OŠ STJEPANA 
IVIČEVIĆA  
k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

 
     TEHNIČKI PODACI DIZALA 

Vrsta dizala:  Osobno dizalo, električno, bez strojarnice prema HRN EN 
81:20 

Brzina vožnje:     1.0 m/s – regulirana 

Visina dizanja:     7,546 m 

  Broj postaja / ulaza:   3 / 3,  stanice / ulaza 
  1 ulaz u kabinu 

oznake  stanica  0, 1, 2 
 

Vrsta upravljanja:                Sabirno – simplex – mikroprocesorsko 

Signalizacija:   Potvrda poziva, LCD displej, pokazivač položaja kabine u 
kabini i na svim stanicama, alarm – govorna veza, panik 
rasvjeta, signal preopterećenja. 

 
      Vrsta i napon el. mreže  
      na koju se priključuje   
      postrojenje:  El. Mreža TN-S 3 x 400 / 220 V, 50Hz 

Vrsta el. mreže u  
postrojenju dizala:              TN-S sistem 

Instalacija:    Za suhi prostor 
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Napon pogonskog  
el. motora:                 3 x 400 V, 50Hz 

Napon upravljanja:   230 V / 110 V / 24 V 

Vozno okno: Armirano betonska konstrukcija, 
     Dimenzija 1700 x 1700 mm 
 

Vrsta vrata voznog okna:               automatska dvokrilna teleskopska, obloga inox, 
vatrootporna minimalno EI90 prema HRN EN 81:58, dim. 
800 x 2000 mm 
 

      Kabina dizala:    Čelični lim – inox (ili druga po izboru investitora) 
     Dimenzija: 850 x 1200 x 2100 mm 
 

Oprema kabine:   Upravljačka lamela s dugmadima na mikro pomak,  
spušteni strop sa LED rasvjetom, obloga poda–kamen (ili 
druga po izboru investitora), automatska vrata kabine,  
svjetlosna zavjesa na vratima kabine, rukohvat i parapet od 
inoxa. 
 

Govorna veza:    Kabina je opremljena dvosmjernim uređajem (kabina- 
upravljački ormar-dojavni centar) za komunikaciju koja 
omogućava stalnu vezu sa spasilačkom službom i 
funkcionira bez normalnog električnog napajanja jer je spojen 
na pomoćni izvor napajanja. Pomoćni izvor mora biti 
dimenzioniran tako da najmanje jedan sat napaja govorni 
uređaj. 
 

Rasvjeta kabine:  Rasvjeta kabine je neizravna izvedena od LED minimalne 
jakosti  50 lx mjereno na podu kabine. Rasvjeta kabine se 
automatski gasi kada se dizalo ne koristi.  

Sigurnosna rasvjeta  
kabine: Kod potpunog nestanka napajanja postoji pomoćni izvor 

električne energije UPS (baterija) za nužnu rasvjetu, sa 
stalnim punjenjem, koji se uključuje automatski čim nestane 
stalnog napona. Pomoćni izvor mora biti dimenzioniran tako 
da najmanje jedan sat napaja svjetlosni izvor snage 
najmanje 1W. 

 
Okvir kabine:   Zahvatni uređaj sa postupnim djelovanjem. 

Razina buke postrojenja  
dizala:    50db  

Smještaj strojarnice i  
pogonskog stroja: Dizalo nema strojarnicu, pogon je na vrhu voznog okna 

dizala, a ormar sa razvodnom pločom i grupom upravljanja 
postavljen je na zadnjem katu građevine 

Pogonski stroj dizala:  Bezreduktorski elektromotor, snage 3,4 kW 
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Grupa upravljanja 
(upravljački uređaj):  Sabirno - Simplex – Mikroprocesorsko 
 
Rad dizala: Dizalo je namijenjeno za evakuaciju osoba smanjene 

pokretljivosti, spojeno na rezervni izvor napajanja. U svrhu 
osiguranja kontinuiranog rada, dizalo je spojeno direktno na 
neprekidni izvor napajanja posebnim kablovima klase E90, 
kako je to detaljnije prikazano u sklopu. Glavnog projekta 
električnih instalacija. Evakuacijsko dizalo mora biti vidno 
obilježeno i projektirano u skladu s HRN EN 81-58/2003 
(Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala – 
Pregledavanje i ispitivanje – 858. dio vrata voznog okna, 
ispitivanje vatrootpornosti (EN 81-58:2003). Dizalo u 
građevini biti će opremljeno automatikom za požarni režim 
rada te je potrebno dizalo povezati s autonomnim uređajem 
(minicentrala + detektor dima u vrhu voznog okna) za 
aktiviranjem požarnog režima rada dizala i to u zoni najviše 
stanice. U slučaju požara dizalom se evakuiraju osobe 
smanjene pokretljivosti sve dok se ne aktivira detektora dima 
i požara u vrhu voznog okna (senzor je u sklopu projekta 
vatrodojave). Aktiviranjem detektora dima i požara u vrhu 
voznog okna, aktivira se požarni režim rada dizala, na kojeg 
je dizalo priključeno beznaponskim kontaktom, kabina dizala 
se bez odgađanja spušta u evakuacijsku stanicu i više se ne 
može koristiti za daljnu evakuaciju osoba smanjene 
pokretljivosti. Nakon aktiviranja požarnog režima rada dizala, 
dizalo se spušta u glavnu evakuacijsku stanicu te se otvaraju 
vrata za izlaz eventualno zatečenih osoba. Daljni rad dizala 
je blokiran, a vrata kabine dizala se ostavljaju trajno u 
zatvorenom položaju. Daljnje upravljanje dizalom je moguće 
tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno 
pregledom postrojenja na eventualna oštećenja. 
Evakuacijsko dizalo je opremljeno prema čl.12. pravilnika o 
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom 
i smanjene pokretljivosti (N.N. br. 078/2013). 

POGONSKO POSTROJENJE 

1. Čitavo pogonsko postrojenje leži na konstrukciji od nosača UNP. Učvršćenje pogonskog 
stroja na nosač je putem čel. okvira pogonskog stroja. Izolacija protiv prijenosa vibracija 
između ploče i čel. okvira pogonskog stroja su specijalni gumeni amortizeri. 

2. Pogonska užnica je dimenzionirana prema propisima za primijenjenu nosivu čeličnu užad. 
Odlivena je iz čeličnog ili kvalitetnog strojnog lijeva s dodatkom cca. 30% čeličnog lijeva, 
koji je umjetno ili prirodno ostaren. Utori za užad na pogonskoj užnici su računski 
dimenzionirani na potrebnu vučnu sposobnost i dozvoljeni specifični pritisak prema 
M.D1.550/1982. 

3. Pogonski el. motor je asinkroni, specijalne konstrukcije za pogon dizala  te posjeduje veliki 
pokretni moment uz povoljnu struju pokretanja, a uza sve to radi tiho. 
 

B. PRIJEVOZNA OPREMA 



PIEL dizala d.o.o. 
Put Mostina 8, Split   OIB 76120956111 

Direktor: Matko Marijanović 

 

Građevina: 

ZGRADA I SPORTSKA DVORANA 
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA  

k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Investitor: 

OSNOVNA ŠKOLA 
"STJEPANA IVIČEVIĆA"  

Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Faza projekta: Glavni projekat: 
Z.O.P. 53/18 

 

Projektant dizala: Glavni projektant: 
Strukovna 

odrednica projekta: 
Mjesto i datum: Br. Projekta: Stranica: 

Josip Marasović, 
dipl.ing.stroj., 

S 2149 

Vlatko Miličević, 
dipl.ing.građ.,  

G 4235 
Strojarski projekt Split, 05.2023. T.D: 42/23 15 

 

1. Kabina je izrađena iz lamela čeličnog lima. Okvir kabine izveden je sa zahvatnim uređajem 
s postupnim djelovanjem. Kabina je čvrsto ugrađena u nosivi okvir izrađen iz čeličnih profila 
koji su međusobno proračunati. Kabina je vođena sa svojim vodilicama duž čitave visine 
voznog okna preko 4 klizne papuče smještene na uglovima okvira kabine, koje su iz svog 
kućišta natisnute na vodilice, te je time isključena mogućnost iskliznuća kabine s klizne 
staze. Vođenje je izvedeno sa specijalnim plastičnim klizačima. Kabina ima osigurano 
propisno zračenje. Ispod praga kabine nalazi se zaštitna pregača duljine min. 0.75 m. 

2. Vodilice kabine sastavljene su iz svijetlo vučenih T profila povezanih međusobno čvrsto, 
spojnicama i vođene duž čitave visine voznog okna (izuzev sigurnosnog razmaka za 
istezanje). Vodilice su stojeće na dnu jame i držane po visini sa poduporama 
(konzolama). Spoj vodilice i podupora izveden je putem trenja, tako da je omogućeno 
njihovo pomicanje po vertikali u svrhu diletiranja. Pri dnu klizne staze ispod kabine 
postavljene su čelične opruge za elastično nasjedanje kabine. Vodilice i spojevi vodilica 
kabine posebno su proračunati. 

3. Nosiva čelična užad specijalne je izvedbe za dizala, te zadovoljava propisanu sigurnost. 
Atest užadi predočuje se prilikom tehničkog pregleda dizala. Izvedeno je užno zavješenje. 
Nosiva užad spojena je na ovjes, putem uženih zatvarača i tlačnih opruga za izjednačenje 
opterećenja. 
 
 
 
 

C. SIGURNOSNI UREĐAJ 

1. Zahvatni uređaj za prisilno kočenje ugrađen je u nosivi okvir kabine, djeluje  jednako na obje 
vodilice kabine, te prisilno zakoči kabinu i prekine vožnju kod - prekoračenja nominalne 
brzine za više od 15%  (djelovanje ograničitelja brzine). Zahvatni uređaj izveden je s 
postupnim djelovanjem. Atest zahvatnog uređaja  predočuje se prilikom tehničkog pregleda 
dizala. 

2. Električna sklopka smještena je na okvir kabine, a u svezi sa zahvatnim uređajem. Svakim 
uključenjem zahvatnog uređaja prekida strujni krug upravljanja i dovod struje pogonskom 
stroju. 

3. Ograničitelj brzine kretanja smješten u vrhu voznog okna i mehanički povezan s okvirom 
kabine, služi kao osiguranje protiv prekoračenja brzine za više od 15%, kada automatski 
stupa u djelovanje i preko sklopke smještene na njemu, prekida strujni krug upravljanja i 
pogona, kao i vožnju, odnosno putem užeta aktivira zahvatni uređaj. Atest ograničitelja 
brzine predočuje se prilikom tehničkog pregleda dizala. 

4. Krajnja električna sklopka smještena u voznom oknu preko posebnog sklopnika - releja koji 
iskopča struju upravljanja, a time i pogonsku struju kod svakog prijelaza kabine ispod donje 
i iznad gornje krajnje stanice. Predviđena je i sigurnosna sklopka koja prekida vožnju i 
zaustavlja kabinu kad ona pređe gornju stanicu kod upravljanja s krova kabine. 

5. Sklopka “STOJ” postavljena je na uređaju za revizionu vožnju na kabini i u jami voznog 
okna. Služi za prisilno zaustavljanje kabine u slučaju nužde, prekidanjem strujnog kruga 
upravljanja, a time i el. napajanja pogonskog stroja. 

6. Alarmni zvučni signalni uređaj s dugmetom i kontaktom u kutiji za upravljanje u kabini. 
Alarmni uređaj se napaja iz pomoćnog izvora električne energije, neovisan od prekida struje 
u el. mreži. Sirena se nalazi iznad kabine. 
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7. Elektromagnetski sigurnosni kočni uređaj montiran na kočnici pogonskog reduktora 
automatski djeluje pri prekidu strujnog kruga i zakoči dizala. Kočenje se vrši silom vođenih 
tlačnih opruga. 

8. Ručno kolo na pogonskom stroju služi za ručno dizanje ili spuštanje kabine u slučaju potrebe 
do nivoa stanice (obilježene na nosivoj užadi). 

9. Elektromehaničke sigurnosne zabrave ugrađene su u vrata voznog okna. Ova zabrava mora 
djelovati automatski tako da onemogućava otvaranje vrata voznog okna kada se iza njih ne 
nalazi kabina. Otvaranje vrata mora biti moguće tek onda kada se kabina zaustavi na istoj 
stanici. Vrata voznog okna mogu se prema potrebi otvarati izvana pomoću specijalnog 
trokutastog ključa i kada se kabina ne nalazi u tim stanicama.  

10. Sva vrata na usputnim stanicama ostaju stalno zabravljena, čime je spriječeno hvatanje 
kabine u prolazu i nasilno prekidanje vožnje dizala. To se postiže elektromagnetskim 
odbojnim uređajem za odbrojavanje.  
Električni kontakt u bravi voznog okna stupa u djelovanje tek kada su vrata propisno 
zatvorena i potpuno onemogućava svaku vožnju, ako su bilo koja vrata voznog okna 
otvorena, ili ako mehanička zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno.  
Atest zabrava vrata predočuje se prilikom tehničkog pregleda dizala. 

11. Vremenski zatezni relej smješten u upravljačkom ormaru koji omogućava da nakon završetka 
jedne komande ne nastupi odmah druga, dok ne prođe vremenski razmak od 2 s. 

 

D. UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE I RAZVOD 

1. Kompletna aparatura za električno upravljanje dizalom na dugmad sastoji se iz:  

- kutije za unutarnje upravljanje smještene u kabini, s kompletnim registrom dugmadi za 
vožnju gore i dolje prema broju stanica, i dugmetom ‘’ ALARM’’ 

- optičkim signalom potvrde prihvata komande 
- optičkim pokazivačem položaja kabine 
- kutija za vanjsko upravljanje smještene kod svakog ulaza u dizalo s tipkama za poziv 
- optički signal potvrde prihvata poziva i smjera vožnje 
- signalizacijom preopterećenja 

2. Upravljački uređaj za revizionu vožnju u oba smjera sa posebnom sklopkom za uključivanje i 
isključivanje, te sklopkom “STOJ”, tipkama za kretanje gore i dolje, i tipkama za otvaranje i 
zatvaranje vrata, smješten na krovu kabine. 

3. Sklopka “STOJ” smještena u jami voznog okna. 

4. Svi prekidači voznog okna sa potrebnim krivuljama i aparaturama. 

5. Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim el. uređajima, prema el. 
shemi montirana u limeni ormar, koji se nalazi pored vrata voznog okna, na 3. katu građevine. 

6. El. oprema dizala, dovod struje i zaštita od previsokog napona dodira mora odgovarati  
Pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i 
tereta (Sl. list br. 16/1986 i br. 28/1989 ) i Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije niskog 
napona (Sl. list br. 53/1988) 
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7. Postrojenje dizala mora biti zaštićeno od udara groma (atmosferskog elektriciteta)    spajanjem 
oba kraja vodilica sa gromobranskim uzemljenjem prema Pravilniku o tehničkim propisima o 
gromobranima (Sl. list br. 13/68). 

E. NATPISNE PLOČICE, PROPISI SHEME 

Sve potrebne pločice, tiskane upute za upotrebu i održavanje, te el. sheme za pogon, upravljanje i 
rasvjetu koje zahtijevaju propisi dolaze smještene u ormaru upravljanja, na ulazu u dizala, u vozno 
okno te u kabini. 

F. VOZNO OKNO 

1. Vozno okno izvedeno je kao betonsko sa tri strane. Nadvišenje voznog okna iznad zadnje 
stanice iznosi 3400 mm. Svi zidovi voznog okna trebaju biti glatki i obrađeni bez udubina i 
izbočina većih od 15 mm. 

2. Vozno okno mora imati mogućnost stalnog zračenja. 

3. U voznom oknu je instalirana el. rasvjeta koja se uključuje - isključuje pomoću izmjeničnih 
prekidača postavljenih u jami voznog okna i u upravljačkom ormaru. 

4. Strop okna postavljen je 1180 mm iznad krova kabine kada se ona nalazi u najvišoj stanici. 
5. Jama voznog okna duboka je 1225 mm. 

 
G. VRATA VOZNOG OKNA 

Vrata voznog okna izvedena su kao automatska teleskopska, obloga inox, vatrootporna minimalno EW 
30 prema HRN EN 81:58, dim. 800 x 2100 mm. 
 

H. STROJARNICA 

1. Strojarnica je smještena gore, u vrhu voznog okna. 

2. GLAVNI PROJEKT DIZALA ne obuhvaća:  
-  projekt rasvjete voznog okna 
-  projekt gromobranske instalacije voznog okna  
-  projekt glavnog el. napojnog voda dizala 

 

2.1.2. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRILIKOM 

IZVODENJA RADOVA 
 

1) Cijelo postrojenje dizala projektirano je prema Zakonima, Pravilnicima i Standardima navedenim 
u poglavlju  ovog projekta, a tako treba biti izvedeno. To jamči siguran i besprijekoran rad  dizala. 

2) Zaštita od električnog udara u postrojenju dizala izvedena je primjenom zaštite od dodira (stari 
termin zaštite od previsokog napona). Zaštita od električnog udara posebno je i opširno 
obrađena u poglavlju ovog projekta i čini sastavni dio ovog prikaza. 

3) Svi električni potrošači pravilno su dimenzionirani i zaštićeni od preopterećenja po  pravilima 
struke, prema pripadajućim pravilnicima i standardima. 

4) Pogonski stroj dizala postavljen je u vrhu voznog okna. 
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5) Pogonski stroj i uređaji dizala u pogledu konstrukcije izrađeni su tako da kod sklopova dizala 
koji prenose moment okretanja nisu upotrebljavani prešani umetci bez dopunskog osiguranja 
klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine koje nose užnice i druge sklopove koji 
se na njima okreću, osigurani su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na 
postrojenju dizala osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. Sve osovine i vratila u 
skladu su s Pravilnikom za dizala proračunani s koeficijentom sigurnosti 8 samo na savijanje. 

6) Pogonski stroj dizala ima elektromehaničku kočnicu koja djeluje automatski i sigurno, otvaranje 
kočnice vrši se pomoću elektromagneta, a zatvaranje kočnice vrši se pomoću vođenih tlačnih 
opruga. 

7) Elektromehanička kočnica započinje s djelovanjem i koči dizala pri normalnom zaustavljanju 
kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kad iz bilo kojeg razloga postrojenje dizala 
ostane bez napona.   
Elektromehanička kočnica ima napravu za ručno otkočivanje koja djeluje tako  da nakon 
prestanka djelovanja na napravu kočnica automatski zakoči. 

8) Pogonski stroj dizala ima tipkalo za prisilno otkočivanje, u slučaju nestanka napona, smješteno 
u upravljačkom ormaru, pomoću kojeg se dizalo po potrebi može pokretati. U upravljačkom 
ormaru postoji uputa za ručno pokretanje kabine. 

9) Svi dijelovi koji se okreću, a glatki su, obojeni su žutom bojom. Svi dijelovi pogonskog stroja koji 
se okreću, a nisu glatki, zaštićeni su, tako da ne mogu ozlijediti osobu u svojoj blizini. 

10) Pogonska vučna sposobnost i vučna sposobnost kod statičkog preopterećenja kabine 
proračunane su prema standardu, što osigurava da nosiva užad u pogonu ne klizi, odnosno pri 
nasjedanju kabine ili protuutega na graničnike ne nastupa nedozvoljeno olabavljenje užeta na 
pogonskoj užnici, a niti povlačenje čelične užadi od strane užnice. 

11) Slobodni prostori ispred pogonskog stroja, razvodnih i upravljačkih uređaja, kao i prilazi, 
zadovoljavaju uvjete date u  Pravilniku za dizala, a što je vidljivo iz projektnog nacrta dizala. 

12) Pogonski stroj dizala postavljen je na stabilan temelj, izoliran od deke tako da onemogućava, 
odnosno dovoljno prigušuje prenošenje vibracija i šumova na objekt. 

13) Kao nosivo sredstvo kabine i protuutega upotrebljena je čelična užad specijalne konstrukcije za 
dizala. Broj i promjer užadi posebno je proračunan u ovom projektu. Krajevi čelične užadi 
završavaju sa užnim zatvaračima dovoljne čvrstoće. Osigurano je ravnomjerno zatezanje užadi 
sa vođenim tlačnim oprugama. 

14) Vozno okno je po cijeloj visini sa svih strana ograđeno punim zidovima otpornim na vatru, izuzev 
otvora za vrata voznog okna i otvora dopuštenih čl. 5 Pravilnika za dizala. Vozno okno u svom 
vrhu ima otvore za provjetravanje čija ukupna površina iznosi min 2% horizontalne površine 
voznog okna. 

15) Sva vrata voznog okna su metalna i ne otvaraju se u vozno okno. 
16) U jami voznog okna postavljeni su opružni graničnici. 
17) Dno jame voznog okna proračunato je da preuzme sva opterećenja od postrojenja dizala, a na 

ostalom dijelu za pokretna opterećenja od min 5000 N/m2. U jamu voznog okna silazi se 
penjalicama. U jami je postavljen prekidač “STOJ”, te šuko utičnica. 

18) Vozno okno ima posebnu el. rasvjetu sa rasvjetnim mjestima udaljenim max. 0.5 m od stropa i 
dna jame voznog okna, a međusobni razmaci rasvjetnih mjesta nisu veći od 5 m. Rasvjeta se 
pali i gasi izmjeničnim prekidačima postavljenim u jami voznog okna i u upravljačkom ormaru. 
Prilazi dizala osvjetljeni su el. rasvjetom. 

19) Kod vrata voznog okna za ulaz u kabinu na glavnoj postaji postavljen je natpis o nosivosti dizala 
u kg i broju osoba, te o vrsti dizala. Isti natpisi su i u kabini dizala. 

20) Kabina dizala izrađena je iz čeličnog lima, ugrađena u nosivi okvir sa uređajem za ovjes kabine, 
zahvatnim uređajem i uređajem za vođenje kabine. Svi nosivi dijelovi okvira kabine posebno se 
proračunavaju. 
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21) Pod kabine proračunat je za opterećenja od min 5000 N/m2, odnosno razmjerno nosivosti. 
Stijene kabine izrađene su tako da bez trajne deformacije izdrže silu od 300 N koja djeluje 
okomito na stijenu, s time da ujednačeno opterećuje površinu od 5 cm2, da je kod toga progib 
manji od 15 mm. Krov kabine zadovoljava uvjete čvrstoće stijena kabine i može nositi min 3 
osobe koje pregledavaju ili popravljaju dizala. Pod kabine ima zaštitnu pregaču duljine min. 0.75 
m. 

22) Kabina ima sigurno prirodno zračenje putem otvora na donjem i gornjem dijelu kabine čija 
površina iznosi iznad 1% površine poda kabine. 

23) Kabina dizala u tijeku eksploatacije neprekidno je osvijetljena električnom rasvjetom, sa 
najmanje dva rasvjetna tijela. Jačina rasvjete mjerena na upravljačkoj kutiji i podu kabine mora 
iznositi min 50 Lx. Svijetlo kabine se ne gasi isključenjem glavnog prekidača dizala. U slučaju 
potpunog nestanka el. struje iz el. mreže, u kabini se automatski upali nužna rasvjeta iz 
nezavisnog izvora sa stalnim punjenjem iz kojeg se napaja i uređaj za alarm. 

24) Na krovu kabine nalazi se uređaj za servisno upravljanje sa sklopkom za uključenje dugmadi za 
vožnju gore/dolje (samo dok su pritisnuta) i sa sklopkom “STOJ”. Uključenjem servisnog 
upravljanja isključuje se normalno upravljanje. Također se nalazi i jedna šuko utičnica  (sa 
zaštitnim kontaktom). 

25) Na upravljačkoj kutiji u kabini dizala nalaze se elementi za pogonsko upravljanje i sigurnosni 
element, i to: dugme “ALARM” za poziv u pomoć koje se jasno mora čuti na glavnoj stanici. 

26) Kabina dizala ima uređaj za prisilno kočenje (zahvatni uređaj) koji se u slučaju potrebe aktivira 
u vožnji prema dolje. Taj uređaj ugrađen je u okvir kabine, posebno je proračunat, zajedno sa 
cijelim okvirom kabine. On uspješno po aktiviranju prisilno zaustavlja kabinu na vodilicama 
kabine i sigurno i trajno je drži dok se uređaj namjerno ne dovede u prvobitno stanje.   
Uređaj za prisilno kočenje aktivira se pomoću ograničitelja brzine. 

27) Ograničitelj brzine koji aktivira uređaj za prisilno kočenje kabine dizala, započinje s djelovanjem 
kad pogonska brzina kabine u vožnji prema dolje postigne određenu propisanu vrijednost. 

28) Za pogon ograničitelja brzine uporabljeno je savitljivo čelično uže promjera 6.5 mm. Zatezanje 
tog užeta ostvareno je pomoću zatezne užnice i utega. 

29) Aktiviranjem uređaja za prisilno kočenje prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad pogonskog 
stroja. Uređaj za prisilno kočenje, i njegovo držanje u pripravnosti, aktivira se mehanički.  

30) Uređaj za prisilno kočenje kabine dolazi u početno stanje (otvara se) podizanjem kabine ili 
direktnim djelovanjem na taj uređaj. Ponovno uključenje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kada 
se uređaj za prisilno kočenje vrati u početni položaj. Popuštanjem zategnutosti ograničitelja 
brzine ne nastupa otkočenje uređaja za prisilno kočenje. 

31) Kabina dizala duž cijelog svog puta kreću se po vodilicama. Vodilice su načinjene od čeličnih 
profila, krute su i nepomične. Vodilice kabine dizala učvršćene su za nosive dijelove voznog 
okna pomoću čeličnih konzola. Veza između konzola i vodilica ostvarena je pomoću steznog 
spoja na bazi trenja. Vodilice su proračunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri 
kretanju kabine dizala, kao i opterećenja koja nastaju pri kočenju kabine pomoću uređaja za 
prisilno kočenje. Broj glavnih vodilica je paran. 

32) Kabina  ima po 4 vodeće papuče koje su izrađene i postavljene tako da ni pod kojim uvjetima 
ne mogu napustiti vodilice.  

33) Put kabine na dnu voznog okna ograničen je graničnicima. Vrata voznog okna dizala zabravljuju 
se automatski tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni 
odbravljivanja. Dizalo je izvedeno tako da se vrata voznog okna ne mogu odbraviti ako se kabina 
nalazi u pokretu. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se 
može staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna dizala zabravljena. Vrata voznog okna 
imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata. 

34) Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima ono 
djeluje sigurno. Veza između zabravljivača i električnih kontakata je čvrsta i sigurna i ne može 
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se namještati. Vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomoću 
specijalnog trokutastog ključa. 

35) Sve sigurne sklopke (prekidači) pokreću se mehaničkim putem i prisilno se aktiviraju kontakti 
sigurnosnih sklopki, uključujući i njihove priključke smješteni su u zatvoreno kućište. Otvaranjem 
sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad dizala. Krajnje sklopke (prekidači) isključuju se prisilno 
kretanjem kabine dizala. 

36) Zaštita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem oba kraja vodilica kabine na 
gromobransku instalaciju zgrade. 
 

     6.1.a)   Zaštita od izravnog dodira dijelova po naponom ostvarena je: 
 

- Zaštita izoliranjem: svi kablovi i vodovi koji se koriste moraju imati izolaciju koja odgovara 
radnom naponu 0.6 / 1 kV, a konstrukcija mora biti u skladu sa L1 i L2. 

- Pregradama i kućištima: svi razdjelnici i oprema električne instalacije zadovoljava uvjete II klase 
zaštite od el. udara (13); oprema u razdjelnicima nije dostupna bez otvaranja vrata (L4); vrata 
ormara se obvezno zaključavaju bravicama, bravice HEP-a se obvezno postavljaju u GRP i 
EO. 

     6.1.b)   Zaštita od neizravnog dodira dijelova po naponom ostvarena je: 

Iskapčanjem napajanja sa primjenom TN-S sustava uz ugradnju strujnih zaštitnih sklopki (15). 

1.2.  Nadstrujna zaštita 

Nad strujna zaštita izvodi se prema (L6), a dijeli se na: 
 

-  zaštitu od struje preopterećenja 
-  zaštitu od kratko spojnih struja 
 

  Ova zaštita obavlja se odgovarajućim osiguračima. 
 
1.3. Označavanje natpisima upozorenja 

Svi razdjelnici su opremljeni upozoravajućom tablicom, brojem strujnih krugova, vrstom zaštite od 
previsokog napona dodira i sa shemom razdjelnika. 

- Hrvatska norma za dizala HRN - EN 81.1/2010-sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju 
dizala-1.dio: Električna dizala (EN 81-1:1998+A3:2009) 

 

                                                                                                PROJEKTANT DIZALA: 
                                                                                                Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
 
Split, svibanj 2023.  
 

2.1.3. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO 

ODRŽAVANJE  
 

Na osnovu članka 19. “Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina” 
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 (NN RH br.64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17): 
 
Opis instalacija: 
Svi spojevi na dizalu i instalaciji su predviđeni originalnim spojevima i odgovarajuće zaštićeni od 
utjecaja okoline. 
 
Antikorozivna zaštita: 
Za projektirano dizalo nije potrebna posebna antikorozivna zaštita. 
 
Uvjeti održavanja:  
Dizalo je projektirano tako da se lako može kontrolirati ispravnost i zamijeniti oštećene dijelove. 
 
Projektirani vijek trajanja: 
Uz  redovno  održavanje  dizala  projektirani  vijek  trajanja  dizala  je  15  godina. 
 
U ovom opisu nisu uključeni radovi redovitog tekućeg održavanja i zamjene oštećenih dijelova, koji bi 
se mogli oštetiti zbog nepažljivog rukovanja ili mehanički. 
 
Vlasnik  je  dužan  osigurati  redovno  održavanje  dizala  prema  uputama  koje  daje  proizvođač  
dizala  i  u skladu  s  uputstvima  za  održavanje  i  na  temelju  Izvješća ovlaštene  organizacije  o  
obavljenom  redovnom  pregledu  dizala  kao  što  propisuje  Pravilnikom  o  sigurnosti  dizala  ( N. N.  
br.  br. 135 / 2005 ). 
 
Dizala na električni pogon bez strojarnice 

 
Uvod 
 
Vlasnik dizala- korisnik ili po njemu ovlaštena osoba za nadzor dizala dužan je u blizini dizala postaviti 
upute za uporabu. 
Osoba zadužena za nadzor osobnog dizala dužna je intervenirati u slučaju da putnici zbog kvara dizala 
ne mogu napustiti kabinu. U drugom dijelu ovog poglavlja opisani su nužni postupci s obzirom na vrstu 
dizala, odnosno pogonskog sustava. 
 
Upute za uporabu 
 
Dizalo mora biti korišteno i održavano u skladu s uputama. 
Vodeći računa o vrsti dizala, tehničkoj izvedbi, opremi i radnim uvjetnim, dizala moraju u propisanim 
vremenskim rokovima biti podvrgnuta inspekcijskom i redovitom pregledu održavanja i potrebnih 
popravaka, sve sukladno važećim propisima.  
Sva osobna dizala u uporabi moraju imati osiguran redoviti mjesečni servis od strane ovlaštenog 
servisera, sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 58/10, 20/16). 
Vlasnik dizala, odnosno ovlaštena osoba vlasnika ili korisnika dizala za nadzor dizala mora biti dostupna 
u svako vrijeme dok je dizalo u pogonu. 
Kvarove, nesreće i oštećenja treba odmah prijaviti odabranom ovlaštenom serviseru dizalu.  
Ukoliko se na dizalu pojave nedostaci koji mogu biti opasni za korisnike, dizalo se mora isključiti iz 
pogona. Na prilaze voznom oknu potrebno je postaviti obavijest «DIZALO U KVARU». U slučaju 
oštećenja vrata voznog okna, potrebno je onemogućiti pristup do istih. 
U slučaju kvara dizalo se ne smije ponovno uključiti bez odobrenja ovlaštenog servisera dizala.  
Vlasnik dizala/ korisnik dizala ili po njemu ovlaštena osoba za nadzor dužna je brinuti o slijedećem: 

- Da je dizalo pravilno korišteno 
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- Da je kabina ravnomjerno opterećena, da nije preopterećena, da je teret osiguran od pomicanja 

i da u dizalima za prijevoz osoba i tereta bez kabinskih vrata postoji razmak od 0.1 m do 
prednjeg ruba praga kabine. 

 
- Da se u voznom oknu, ispred vrata dizala ne skladište sredstva koja nisu namijenjena za 

uporabu ili održavanje dizala i da je voznom oknu i omogućen neometan pristup. 
 

- Da su zaključana vrata i prilazi namijenjeni održavanju dizala. Pripadajući ključevi, kao i ključevi 
ormara upravljačke grupe, te ključ za prisilno odbravljivanje moraju biti dostupni i ne smiju se 
davati neovlaštenim osobama već isključivo ovlaštenom serviseru dizala. Svi radovi u oknu 
dizala moraju se obavljati isključivo uz nazočnost ovlaštenog servisera.  

 
Osoba zadužena za nadzor dizala dužna je sve uočene nedostatke na dizalu dojaviti održavatelju 
dizala.  
 
Održavanje dizala obavlja ovlaštena tvrtka – serviser dizala, sukladno važećim propisima i normama. 
Vlasnik dizalo, odnosno njegov korisnik dužan je za svako dizalo u upotrebi angažirati ovlaštenog 
servisera.  
 
Spašavanje osoba iz kabine dizala  
 
U slučaju kvara dizala ili nestanka električne energije uslijed čega putnici ostanu u kabini dizala 
potrebno je primjeniti postupke za spašavanje osoba iz kabine. 
Spašavanje osoba iz kabine obavlja ovlašteni serviser dizala ili druga ovlaštena i osposobljena osoba 
na objektu.  
U slučaju kvara dizala pri kojem je potrebno spasiti putnike iz kabine, vlasnik/ korisnik dizala ili ovlaštena 
osoba treba hitno obavijesiti ovlaštenog servisera o događaju.  
 
Postupak spašavanja osoba iz kabine: 
 

- Uspostaviti kontakt s putnicima i ustanoviti da li je tko i koliko ozlijeđen. 
- Isključiti glavni prekidač u upravljačkom ormaru. 
- Putnici moraju zatvoriti kabinska vrata. Obavijestiti putnike o predstojećem pokretanju kabine. 
- Korištenjem tipkala u upravljačkom ormaru u najgornjoj stanici za otvaranje kočnice za 

spuštanje kabine u nuždi kabinu pokrenuti prema dolje ili gore ovisno  o odnosu težine kabine 
i utega. 

- pokretanje kabine izvesti polako 
- nailazna stanica (kat) ne smije se prijeći 
- tipkalo za otvaranje kočnice koristiti s prekidima 

 
Kada je kabina došla u prvu nailaznu stanicu (vidljivo na pokazivaču položaja kabine), pustiti tipkalo za 
otvaranje kočnice. 
Putnici otvaraju kabinska vrata i vrata voznog okna, uz pomoć izvana ako je potrebno. Zatražiti da 
putnici napuste kabinu. 
Ukoliko opisanim postupkom nisu otklonjene smetnje, glavni prekidač ostaviti isključen i o tome 
obavijestiti ovlašteni servis. 
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                                                                                                PROJEKTANT DIZALA: 

                                                                                       Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
 
 
 
Split, svibanj 2023.  
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2.2. TEHNIČKI PRORAČUN – DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I 

DRUGIH ZAHTJEVA 
 

2.2.1. PRORAČUN POSTROJENJA DIZALA 
 

SADRŽAJ PRORAČUNA POSTROJENJA DIZALA 

 

1. OSNOVNI  PODACI  ZA  PRORAČUN 

2. PRORAČUN  I  ODABIRANJE  POGONSKOG  STROJA  DIZALA 

3. PRORAČUN  POGONSKE  UŽNICE 

4. PRORAČUN  NOSIVE  UŽADI 

5. PRORAČUN  OKVIRA  KABINE 

6. PRORAČUN  VODILICA  KABINE 

7. UDARNO  OPTEREĆENJE  NA  DNU  VOZNOG  OKNA   

( kada  proradi  zahvatni  uređaj ) 

8. PRORAČUN  SILA  NA  DNO  JAME  VOZNOG  OKNA  ISPOD  ODBOJNIKA 

9. PRORAČUN  KAPACITETA  PRIJEVOZA  DIZALA 
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1. OSNOVNI  PODACI  ZA  PRORAČUN 

VISINA DIZANJA........................................................................................H = 7,546 m 

NAZIVNA BRZINA DIZALA……………….…………………………………….v = 1,0 m/s 

BROJ POSTAJA / ULAZA…………………………………………..…… 3/3 – jedan ulaz 

OPTEREĆENJA 

Nazivna nosivost dizala….............................................................Q = 400 kg – 5 osoba 

Masa kabine...................................................................................................P = 540 kg 

Masa protuutega…………………...................................................................G = 700 kg 

Masa visećih kabela.....................................................................................Hk = 9.62 kg 

Masa pogonskog stroja..................................................................................M = 150 kg 

Masa nosive užadi.......................................................................................S = 11.22 kg 

Masa pogonske užnice....................................................................................U = 40 kg 

NOSIVA SREDSTVA 

Broj nosive užadi.....................................................................................................n = 5 

Promjer nosive užadi.....................................................................................d = 6.5 mm 

Prijelomna sila užeta...................................................................................B = 23600 N 

Brzina nosivog užeta na pogonskoj užnici…........................................................1 m / s 

KONTROLA SAVIJANJA UŽADI 

Promjer pogonske užnice............................................................................D = 130 mm 

D/d=130/6.5=20 

Prema EN81-1 preporuča se da omjer D/d≥40. Radi toga je potrebno, prilikom tehničkog pregleda dizala, 
priložiti certifikat kojim se potvrđuje sigurna uporaba užeta d = 6.5 mm na užnici promjera D = 130mm. 
Također se preporuča ugradnja brojača vožnji koji, nakon postizanja dopuštenog broja vožnji, prekida 
vožnju i zaustavlja dizalo. 

VLAČNO NAPREZANJE NOSIVIH SREDSTAVA 

Sila u jednom užetu: 𝐹 = 𝑔 ∗
𝑄+𝑃+𝐻𝑘

𝑛
 

 𝐹 = 9.81 ∗
400+540+9.62

5
= 1961.2 𝑁 

        Sigurnost na lom: 𝑣 =
𝑛∗𝐵

𝑔∗(𝑄+𝑃+𝐻𝑘)
≥ 12, koeficijent sigurnosti prema EN 81 

        𝑣 =
5∗23600

9.81∗(400+540+9.62)
= 13,05 > 12 

        Sigurnost zadovoljava. 

1. PRORAČUN I ODABIR POGONSKOG STROJA DIZALA 

Prema traženoj nosivosti i brzini odabran je pogonski stroj kao proizvodnje ORONA, S. Coop., Španjolska ili 
jednako vrijedan, s pogonskom užnicom promjera D = 130 mm uz stupanj η = 0.8. 

1.1. Proračun pogonske brzine 
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𝑣𝑛 =
𝐷 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛′

60 ∗ 𝑖
=  

0.13 ∗ 3.14 ∗ 147

60
= 1 𝑚/𝑠 

n' = 147 o/min – regulirani broj okretaja 

i = 1 : 1 – ovjes kabine 

1.2. Proračun potrebne snage elektromotora 

𝑁𝑄𝑚𝑎𝑥 =
(

𝑄

2
+𝑆)∗𝑣

102∗𝜂
=

(
450

2
+11.22)∗1

102∗0.8
= 2,9 𝑘𝑊 – potrebna snaga 

Odabran je elektromotor snage N = 3,4 kW, U = 3 x 380 V, 50Hz, In = 6.5 A, Ip = 13 A 

2. PRORAČUN POGONSKE UŽNICE  

2.1. Proračun vučne sposobnosti pogonske užnice 

                

a) Prazna kabina iz najgornje postaje ubrzava prema dolje 

d = 6.5 mm 

β = 80°  

γ = 30° 

faktor trenja - 𝑓 = 𝜇 ∗
4∗(𝑐𝑜𝑠

𝛾

2
−𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
)

𝜋−𝛽−𝛾−𝑠𝑖𝑛𝛽+𝑠𝑖𝑛𝛾
= 0.15944 

koeficijent trenja - 𝜇 =
0.1

1+
𝑉𝑐
10

= 0.0909 

za obuhvatni kut pogonske užnice α = 180° → efα = 1.6502 

usporenje kabine a = -0.5 m/s2 

𝑇1

𝑇2
=

(𝐺 + 𝑆) ∗ (𝑔 + 𝑎)

(𝑃 + 𝐻𝑘) ∗ (𝑔 − 𝑎)
≤ 𝑒𝑓𝛼 

𝑇1

𝑇2
=

(700 + 11.22) ∗ (9.81 + 0.5)

(540 + 9.62) ∗ (9.81 − 0.5)
= 1.433 < 1.6502 

b) Kontrolira se vučna sposobnost pogonske užnice pri statičkom 
opterećenju kabine od 125% nazivnog tereta u donjoj postaji 
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faktor trenja - 𝑓 = 𝜇 ∗
4∗(𝑐𝑜𝑠

𝛾

2
−𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
)

𝜋−𝛽−𝛾−𝑠𝑖𝑛𝛽+𝑠𝑖𝑛𝛾
= 0.1754 

koeficijent trenja - 𝜇 = 0.1 

za obuhvatni kut pogonske užnice α = 180° → efα = 1.7351 

𝑇1𝑝

𝑇2𝑝
=

1.25 ∗ (𝑄 + 𝑃 + 𝑆)

𝐺
≤ 𝑒𝑓𝛼 

𝑇1𝑝

𝑇2𝑝
=

1.25 ∗ (400 + 540 + 11.22)

700
= 1.64 < 1.7351 

Vučna sposobnost pogonske užnice kod statičkog preopterećenja zadovoljava. 

c) Zastoj kabine opterećene nazivnim teretom u vrhu voznog okna dok je 
uteg na odbojniku 

faktor trenja - 𝑓 = 𝜇 ∗
4∗(𝑐𝑜𝑠

𝛾

2
−𝑠𝑖𝑛

𝛽

2
)

𝜋−𝛽−𝛾−𝑠𝑖𝑛𝛽+𝑠𝑖𝑛𝛾
= 0.3508 

koeficijent trenja - 𝜇 = 0.2 

za obuhvatni kut pogonske užnice α = 180° → efα = 3.0104 

𝑇1𝑧

𝑇2𝑧
=

𝑄 + 𝑃 + 𝐻𝑘

𝑆
≥ 𝑒𝑓𝛼  

      
𝑇1𝑧

𝑇2𝑧
=

400 + 540 + 9.62

11.22
= 89,0927 > 𝑒𝑓𝛼 = 3.0104 

 

3. PRORAČUN OKVIRA KABINE 
Kabina je industrijski tipski proizvod kao proizvodnje ORONA, S. Coop., Španjolska ili jednako vrijedna, 
proizvedena je prema EN 81 i zadovoljava kriterije HRN i nije predmet ovog proračuna. Kabina je ugrađena u nosivi 
okvir izrađen od čeličnih profila. 

Ovjesni uređaj kabine postavljen na okviru kabine izveden je za ovješenje sa pet nosivih užeta za bočno ovješenje 
1:1. 

Okvir kabine izveden je sa zahvatnim uređajem s postupnim djelovanjem, uz faktor zahvata 2. 

 

4. PRORAČUN VODILICA KABINE 

Ugrađene su vodilice T 125 x 82 x 16 slijedećih karakteristika: 

Broj vodilica........................................................................................................................n = 2 

Površina poprečnog presjeka..............................................................................A = 22.83 cm2 

Širina vrata vodilice...................................................................................................c = 10 mm 

Moment tromosti.....................................................................................................Iy = 159 cm4 

Polumjer tromosti.....................................................................................................iy = 2.64 cm 

Moment otpora.................................................................................................Wx = 26200 mm3 
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                                                                                             Wy = 25400 mm3 

Masa vodilica po metru......................................................................................Gv = 17.9 kg/m 

Najveći razmak konzola.......................................................................................Lk = 3500 mm 

Razmak papuča....................................................................................................h = 2500 mm 

Koeficijent zahvatne naprave.........................................................................................Ko = 2 

Vlačna čvrstoća................................................................................................ϬM = 370 N/mm2 

Raspored opterećenja duž osi y: 

a = 1000 mm; b = 1250 mm; c = 150 mm 

𝑥𝑝 = 𝑥𝑄 = 𝑐 +  
𝑎

2
= 150 +

1000

2
= 650 𝑚𝑚  

𝑦𝑞 =
𝑏

8
=

1250

8
= 156,25 𝑚𝑚 

 

Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave 

𝐹𝑥 =
𝐾𝑂 ∗ 𝑔 ∗ (𝑄 + 𝑃) ∗ 𝑥𝑝

𝑛 ∗ ℎ
=

2 ∗ 9.81 ∗ (400 + 540) ∗ 650

2 ∗ 2500
= 2525,09 𝑁 

𝐹𝑦 =
𝐾𝑂 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝑦𝑞

𝑛
2

∗ ℎ
=

2 ∗ 9.81 ∗ 400 ∗ 156,25

2500
= 551,81 𝑁 

Moment savijanja 

𝑀𝑦 =
3 ∗ 𝐹𝑥 ∗ 𝐿𝑘

16
=

3 ∗ 2525,09 ∗ 3500

16
= 1657092,94 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝑥 =
3 ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝐿𝑘

16
=

3 ∗ 551,81 ∗ 3500

16
= 362126,95 𝑁𝑚𝑚 

Naprezanje na savijanje 

𝜎𝑦 =
𝑀𝑦

𝑊𝑦
=

1657092,94 

25400
= 65,24 𝑁/𝑚𝑚2 
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𝜎𝑥 =
𝑀𝑥

𝑊𝑥
=

362126,95

26200
= 13,82 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑚 = 𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 13,82 + 65,24 = 79,06 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Raspored opterećenja duž osi x: 

a = 1000 mm; b = 1250 mm; c = 150 mm 

𝑥𝑝1 = 𝑐 +  
𝑎

2
= 150 +

1000

2
= 650 𝑚𝑚  

𝑥𝑄1 = 𝑐 +
5

8
∗ 𝑎 = 150 +

5

8
∗ 1000 = 775 𝑚𝑚 

 

Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave 

𝐹𝑥1 =
𝐾𝑂 ∗ 𝑔 ∗ (𝑄 ∗ 𝑥𝑄1 + 𝑃 ∗ 𝑥𝑝1)

𝑛 ∗ ℎ
=

2 ∗ 9.81 ∗ (400 ∗ 775 + 540 ∗ 650)

2 ∗ 2500
= 2745,82 𝑁 

Moment savijanja 

𝑀𝑦1 =
3 ∗ 𝐹𝑥1 ∗ 𝐿𝑘

16
=

3 ∗ 2745,82 ∗ 3500

16
= 1801943,71 𝑁𝑚 

Naprezanje na savijanje 

𝜎𝑦1 =
𝑀𝑦1

𝑊𝑦
=

1801943,71  

25400
= 70,94 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑚 = 𝜎𝑦1 = 70,94 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

Naprezanje na izvijanje pri djelovanju zahvatne naprave 

Vitkost vodilice 𝜆 =
𝐿𝑘

𝑖
=

3500

26.5
= 132.07  

ω = 2.22 prema HRN za materijal vodilice; σv = 370 N/mm2 

Najveće opterećenje vodilice: 
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𝐹𝑘 =
𝐾𝑂 ∗ 𝑔 ∗ (𝑄 + 𝑃 + 𝐻𝑘)

𝑛
 

𝐹𝑘 =
2 ∗ 9.81 ∗ (400 + 540 + 9.62)

2
= 9806,3 𝑁 

Najveće naprezanje vodilice za kočni zahvatni uređaj s postupnim djelovanjem: 

𝜎𝑘 =
𝐹𝑘 ∗ 𝜔

𝐴
 

𝜎𝑘 =
9806,3 ∗ 2.22

2283
= 9,25 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

Ukupna naprezanja u vodilici pri djelovanju zahvatne naprave 

𝜎𝑚 = 𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 = 19,33 + 77,10 = 79,06 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎 = 𝜎𝑚 +
𝐹𝑘

𝐴
= 70,94 +

11572,07

2283
= 83,36 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑐 = 𝜎𝑘 + 0.9 ∗ 𝜎𝑚 = 11,25 + (0.9 ∗ 70,94) = 80,69 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

Naprezanje na savijanje pri punjenju kabine 

a = 1000 mm; b = 1250 mm; c = 150 mm;  

yQu = b/2 = 625 mm 

𝑥𝑝𝑢 = 𝑐 + 
𝑎

2
= 150 +

1000

2
= 650 𝑚𝑚  

𝑥𝑄𝑢 =
𝑎

8
= 125 𝑚𝑚 

 

 

𝑥𝑢 = 𝑥𝑝𝑢 + 𝑥𝑄𝑢 = 775 𝑚𝑚 

𝐹𝑥𝑢 = 𝑔 ∗
(0.4 ∗ 𝑄 ∗ 𝑥𝑢) + (𝑃 ∗ 𝑥𝑝𝑢)

𝑛 ∗ ℎ
= 9.81 ∗

(0.4 ∗ 400 ∗ 775) + (540 ∗ 650)

2 ∗ 2500
= 343,90 𝑁 
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𝐹𝑦𝑢 = 𝑔 ∗
0.4 ∗ 𝑄 ∗ 𝑦𝑄𝑢

𝑛
2

∗ ℎ
= 9.81 ∗

0.4 ∗ 400 ∗ 625

2500
= 441,45 𝑁 

Moment savijanja 

𝑀𝑦𝑢 =
3 ∗ 𝐹𝑥𝑢 ∗ 𝐿𝑘

16
=

3 ∗ 1071,84  ∗ 3500

16
= 225683,72 𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝑥𝑢 =
3 ∗ 𝐹𝑦𝑢 ∗ 𝐿𝑘

16
=

3 ∗ 618,03 ∗ 3500

16
= 289701,6 𝑁𝑚𝑚 

Naprezanje na savijanje 

𝜎𝑦𝑢 =
𝑀𝑦𝑢

𝑊𝑦𝑢
=

225683,72

25400
= 8,89 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑥𝑢 =
𝑀𝑥𝑢

𝑊𝑥𝑢
=

289701,6

26200
= 11,06 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑚𝑢 = 𝜎𝑥𝑢 + 𝜎𝑦𝑢 = 8,89 + 11,06 = 19,94 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 165 𝑁/𝑚𝑚2 

Naprezanje u vratu vodilice 

Naprezanje pri djelovanju zahvatne naprave c2 

𝜎𝑓 =
1.85 ∗ 𝐹𝑥

𝑐2
=

1.85 ∗ 2525,09

102
= 40,446,71 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

𝜎𝑓1 =
1.85 ∗ 𝐹𝑥1

𝑐2 =
1.85 ∗ 2745,819

102 = 50,80 𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 205 𝑁/𝑚𝑚2 

Naprezanje pri punjenju kabine 

𝜎𝑓𝑢 =
1.85 ∗ 𝐹𝑥𝑢

𝑐2 =
1.85 ∗ 343,9

102 = 6,36  𝑁/𝑚𝑚2 < 𝜎𝑑𝑜𝑝 = 165 𝑁/𝑚𝑚2 

UDARNO OPTEREĆENJE NA DNO JAME VOZNOG OKNA 

(kada proradi zahvatni uređaj) 

Broj vodilica.......................................................................................................................Z = 2 

Masa vodilica kabine...............................................................................................G1 = 600 kg 

Koeficijent kočnog zahvatnog uređaja...........................................................................Ko = 2 

𝑃𝑓1 =
𝑔 ∗ [𝐾𝑜 ∗ (1.25 ∗ 𝑄 + 𝑃) + 𝐺1]

𝑍
=

9.81 ∗ [2 ∗ (1.25 ∗ 400 + 540) + 600]

2
= 13785,5 𝑁 

5. PRORAČUN SILA NA DNO JAME VOZNOG OKNA ISPOD ODBOJNIKA 

5.1. Ispod odbojnika kabine 

𝑅𝑘 = 4 ∗ 𝑔 ∗ (𝑄 + 𝑃) = 4 ∗ 9.81 ∗ (400 + 360) = 38847,6 𝑁 



PIEL dizala d.o.o. 
Put Mostina 8, Split   OIB 76120956111 

Direktor: Matko Marijanović 

 

Građevina: 

ZGRADA I SPORTSKA DVORANA 
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA  

k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Investitor: 

OSNOVNA ŠKOLA 
"STJEPANA IVIČEVIĆA"  

Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Faza projekta: Glavni projekat: 
Z.O.P. 53/18 

 

Projektant dizala: Glavni projektant: 
Strukovna 

odrednica projekta: 
Mjesto i datum: Br. Projekta: Stranica: 

Josip Marasović, 
dipl.ing.stroj., 

S 2149 

Vlatko Miličević, 
dipl.ing.građ.,  

G 4235 
Strojarski projekt Split, 05.2023. T.D: 42/23 32 

 

5.2. Ispod odbojnika protuutega 

𝑅𝑝 = 4 ∗ 𝑔 ∗ 𝐺 = 4 ∗ 9.81 ∗ 700 = 30018,6 𝑁 

6. PRORAČUN KAPACITETA PRIJEVOZA DIZALA 
Proračun kapaciteta dizala proveden je prema Siemensovoj metodi uz primjenu odgovarajućih izraza i dijagrama. 

Prema FEM-u (Federation European de la Manutention – Udruženje europskih proizvođača dizala) dizala trebaju 
zadovoljiti sljedeći kriterij za stambene zgrade:  

Kapacitet je mogućnost prijevoza najmanje 7.5 % stanara zgrade iznad ulazne postaje u vremenu od 5 min, 
odnosno 100 % stanara zgrade iznad ulazne postaje u vremenu od 66.6 min. 

Vjerojatno vrijeme čekanja na dizalo: 

- do 66 sek. za luksuzni standard zgrade 
- do 80 sek. za normalni standard zgrade 

- do 100 sek. za ekonomski standard zgrade 

Proračun: 

a) srednjeg vremena trajanja ciklusa vožnje dizala 

𝑡 =
2 ∗ 𝐻

𝑣
+

2 ∗ 𝑄

75
+ (𝑥 + 1) ∗ (0.11 ∗ 𝑣2 + 2.1 ∗ 𝑣 + 2.9) 

t = 36,02 sek 

Q = 400 kg              - nosivost dizala 

H = 7,546 m                            - ukupna visina dizanja 

V = 1.0 m/s              - brzina vožnje pojedinog dizala 

x = 1                                        - broj vjerojatnih zaustavljanja (prema računu vjerojatnosti iz dijagrama) 
pojedinog dizala uz primjenu automatskih vrata voznog okna s 
predotvaranjem 

Za dizala s automatskim vratima voznog okna bez predotvaranja vrijednosti za t treba  
povećati za 10 %. 

𝑡𝑚 = 1.1 ∗ 𝑡 = 39,62 𝑠𝑒𝑘 

b) kapaciteta prijevoza jednog dizala 

- „1 - minutnog“    𝑓1 =
60∗𝑄

75∗𝑡𝑚
= 8 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎/𝑚𝑖𝑛 

- „5 - minutnog“   𝑓5 = 5 ∗ 𝑓1 = 40 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑎/5𝑚𝑖𝑛 

ZAKLJUČAK: 

Dizalo ima kapacitet prijevoza 40 osoba u vremenu 5 minuta.  

Vrijeme čekanja dizala iznosi 39,6 sek. 

 

Split, svibanj 2023.  
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2.2.2. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA I ELEKTROTEHNIČKI PODACI 
 

- PRORAČUN EL. NAPOJNOG VODA 

Napojni el. vod mora dolaziti sa glavne razvodne ploče objekta. Iz njega se napaja pogon, rasvjeta i utičnice 
sa zaštitnim kontaktom postrojenja dizala. 

El. Motor: N = 3,4 kW, Ipmax = 7.36 A, In = 8.57 A, cosφ = 0.98 

Ostalo opterećenje od postrojenja dizala:  Id = 5 A 

Maksimalna ukupna istovremena struja:  Ipd = Ip + Id = 12.36 A 

Dužina napojnog voda:    l = 50 m, λbakra = 56  

Dozvoljeni pad napona do:    u = 3 %, U = 0.03 * 400 V = 12 V 

Potreban presjek napojnog voda za kriterij u = 3% U 

𝑆 =
√3 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼𝑝𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜆 ∗ 𝑢
=

√3 ∗ 50 ∗ 12,36 ∗ 0.98

56 ∗ 11.4
= 1.98 𝑚𝑚2𝐶𝑢 

Odabran je kabel min. presjeka vodiča 6 mm2 Cu položen u pod u limenom  kanalu. 

Na osnovu kriterija struja i karakteristika zaleta el. motora dizala odabrani su glavni osigurači postrojenja dizala, 

postavljeni na el. razvodnoj ploči u strojarnici 3 x 25 A. 

Odabrani kabel zadovoljava i trajno termički. 

Na osnovu gornjeg odabrana je glavna sklopka (grebenasta)  25 A. 

- PRORAČUN ZAŠTITE OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA – ZAŠTITE OD 
INDIREKTNOG DODIRA (N.B2.741) 

Dizalo je priključeno na el. mrežu TN – S sistema. Zaštita od kratkog spoja (kvara zanemarivog otpora)  
postrojenja dizala izvedena je rastalnim osiguračima. Da bi zaštita od indirektnog dodira bila efikasna treba u 
slučaju proboja faznog vodiča prema kućištu (zaštitnom vodiču) nastupiti automatsko isključenje napajanja u 
propisnom vremenu (pregaranje rastalnog uloška osigurača). Ovom zahtjevu biti će udovoljeno ako je 
ispunjen uvjet: 

U0  Ia * Zs 

- U0 – nazivni napon prema zemlji 
- Zs – impedancija (otpor) petlje kvara (ω) 
- Ia – struja isključenja (pregaranja) osigurača (A) i to: 

 - za 5 s za fiksne uređaje postrojenja dizala (el. razvodne ploče, grupe upravljanja, elektromotora) 
- za 0.4 s za el. krugove koji sadrže utičnice sa zaštitnim kontaktom. 
-  

Na postrojenju dizala primijenjeni su osigurači sa tromim ulošcima TD i EZ elementima. 
 
Na osnovu očitanja struje isključenja Ia u vremenu 0.4 i 5 s na nominalne vrijednosti osigurača, načinjena je 
slijedeća tabela: 
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MAX.DOZVOLJENA IMPEDANCIJA (OTPOR) PETLJA KVARA - ZS (σ) 

Tip 
osigurača 

In (A) 

T D Z 

t (s) 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 

5 40 16.9 11 6.67 4.49 3.49 2.5 1.69 1.22 0.78 0.55 0.34 

0.4 25.3 11.6 6.47 3.67 2.56 2.03 1.57 0.92 0.65 0.43 0.28 0.2 

 
Na osnovu formule U0  Ia * Zs i tablice  struje i isključenja za osigurače, načinjena je tabela max. dozvoljenih 
impedancija (otpora) petlje kvara za pojedine veličine tromih osigurača i vremena isključenja 0.4 i 5 s. 

 

 
Zaštita od previsokog napona dodira - zaštita od indirektnog dodira postrojenja dizala   ZADOVOLJAVA ako 
impedancije petlje kvara ne pređe vrijednost: 
 

1. Za fiksne uređaje postrojenja dizala (el. razvodne ploče grupe upravljanja, el. motor, itd)   napajanih preko  
osigurača, tip TDZ 3 x 25 A 

 

                                       Zs  2,5 (σ) 
 

2. Za šuko utičnicu na kabini i u voznom oknu napajane preko automatskih   osigurača      1 x 10 A   

                                      Zs  3,67 (σ) 

 
NAPOMENA:      Prije stavljanja u pogon postrojenja dizala potrebno je izmjeriti  navedene  impedancije kvara Zs 
(σ) i utvrditi da li se nalaze u dozvoljenim granicama. 

 
1. ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (Pravilnik za dizala i standard HR N.B2 74) 
 
1) Zaštita od dodira u postrojenju dizala izvedena je primjenom odgovarajućih zaštitnih kućišta i pregrada. 

2) Zaštita od dodira (previsokog napona dodira) izvedena je nizom mjera, od kojih objektu primijenjene izvan, a 
neke u postrojenju dizala. Granica gdje počinje postrojenje dizala je glavna sklopka locirana u strojarnici na 

STRUJA ISKLJUČENJA  Ia (A) 

Tip osigurača 

In  (A) 

T D Z 

t (s) 2 4 6 10 16 20 25 35 50 63 80 100 

5 5.5 13 20 33 49 63 83 130 180 280 400 580 

0.4 8.7 19 34 60 86 108 140 240 340 510 770 1100 
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el. razvodnoj ploči. Izvan postrojenja dizala, kod ulaza glavnog el. napojnog voda objekta, u objektu je potrebno 
izvršiti glavno izjednačenje potencijala u okviru el. instalacije zgrade. U postrojenju dizala zaštita od napona 
dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja putem rastalnih osigurača. Da bi zaštita bila efikasna, 
ovim projektom dizala predviđaju se slijedeće osnovne mjere: 
a) impedancija (otpor) petlje kvara treba biti za pojedine strujne krugove u okviru vrijednosti proračunatih 

ovim projektom. 
b) presjek zaštitnog voda za spajanje pojedinih el. uređaja mora biti barem jednak presjeku napojnih vodova 

(za dovod do el. motora zaštitni vod mora biti barem presjeka 6 mm2 – Pravilnik za dizala). 
c) sva metalna kućišta el. uređaja - aparata moraju biti spojeni na zaštitni vod (bez obzira na visinu napona). 
d) ako se u istoj cijevi ili u istom kabelu nalaze el. strujni krugovi različitih napona, svi el. vodiči moraju imati 

izolaciju za veći napon. 

e) izolacijski otpor između vodiča te između vodiča i zemlje mora iznositi više od 1000 /V, ali ne manje 

od 0.5 M za energetski i sigurnosni strujni krug, a 0.25 M za ostale strujne krugove (upravljanje, 
rasvjeta, itd.) 

 
2. GLAVNI I POMOĆNI NAPOJNI VOD DIZALA 
Glavni napojni vod dizala mora ići od glavne razvodne ploče objekta, a izvodi se u okviru el. instalacije objekta, 
poštujući proračun el. napojnog voda dizala danog u proračunu postrojenja dizala. Napojni vod uz definirane uvjete 
polaganja za duljinu  L = 30 m kabel je vatrootporan 5 x 6 mm2 Cu. Također treba osigurati i dovesti signal 
vatrodojave, te telefonsku paricu u upravljački ormar. 
 
3. ZAŠTITA OD UDARA GROMA 
Zaštitu od atmosferskog elektriciteta treba izvesti spajanjem oba kraja vodilica dizala s gromobranskom 
instalacijom zgrade. Gromobranska instalacija se izvodi u okviru gromobranske instalacije zgrade, te spajanjem 
vodilica treba definirati projektom instalacije zgrade. 
 
4. PROGRAM OSIGURANJA KONTROLE KVALITETE 
U skladu sa Zakonom o građenju (NN RH br. 153/13, 20/17) odabrana električna oprema na predmetnoj građevini 
u skladu je sa Zakonom o standardizaciji. 
Električna oprema mora se u toku postavljanja i / ili kad je ugrađena, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i 
ispitana u skladu sa odredbama. 
Rezultati provjere moraju zadovoljiti odredbe navedenog pravilnika, i takvi se u obliku atesta ovlaštene organizacije 
predaju korisniku. 
Dokazivanje kvalitete ugrađene električne opreme postiže se prilaganjem isprave proizvođača, ili certifikatom, kao 
i garancijskim listovima. 
 

 
PROJEKTANT DIZALA: 

                                                                                                          Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
 

Split, svibanj 2023. 
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

1. Mjere zaštite od požara postignute su izborom materijala koji su nezapaljivi ili teško zapaljivi 
(gore, ali ne prenose vatru) kao što su porculan, aluminij, bakar, plast. mase i sl. 

2. Instalacija je od kratkog spoja i preopterećenja štićena automatskim osiguračima. Pravilno 
odabranim veličinama istih, postignuta je zaštita od prevelikog termičkog opterećenja, a time i 
sigurna zaštita od nastanka požara na električnim instalacijama. 

3. Spojevi su predviđeni spojnicama (vijčanim), a budući da su takovi čvrsti, to ne dolazi do iskrenja. 
Na lako zapaljivom materijalu vodovi se postavljaju na obujmice, a rasvjetna tijela, prekidači i 
priključnice postavljaju se na azbestnu podlogu. 

4. Svi vodovi proračunati su s obzirom na predviđena opterećenja uz faktor polaganja koji utječe 
na zagrijavanje vodova. Sve metalne mase su međusobno povezane te je izbjegnuta opasnost 
od iskrenja. Svi metalni dijelovi na objektu se spajaju na šinu za izjednačavanje potencijala.  

5. Sva vrata voznog okna moraju biti vatrootporna, razred vatrootpornosti prema HRN EN 81:58  
minimalno EI60 prema PP elaborat. 

 

PROJEKTANT DIZALA: 
                                                                                                 Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 

 

Split, svibanj 2023. 

 

2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
Postrojenje dizala tijekom izgradnje i korištenja mora biti: 

- pouzdano u cjelini i u svakom svom dijelu 

- mehanički otporno i stabilno 

- sigurno u slučaju požara 

- sigurno za korištenje u smislu smanjenja mogućnosti povreda od udara električne stuje 

- neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija 

- toplinski zaštićeno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline 

- zaštićeno od štetnog djelovanja korozije 

Zbog osiguranja navedenih tehničkih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom izgradnje 
i korištenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, puštanja u pogon i održavanja) vršiti preglede, 
ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i održala kvaliteta ugrađenih elemenata, odnosno izvedenih 
radova. 

Prije početka radova, izvoditelj je dužan detaljno se upoznati sa projektom i sve eventualne primjedbe 
na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inženjeru. 



PIEL dizala d.o.o. 
Put Mostina 8, Split   OIB 76120956111 

Direktor: Matko Marijanović 

 

Građevina: 

ZGRADA I SPORTSKA DVORANA 
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA  

k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Investitor: 

OSNOVNA ŠKOLA 
"STJEPANA IVIČEVIĆA"  

Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Faza projekta: Glavni projekat: 
Z.O.P. 53/18 

 

Projektant dizala: Glavni projektant: 
Strukovna 

odrednica projekta: 
Mjesto i datum: Br. Projekta: Stranica: 

Josip Marasović, 
dipl.ing.stroj., 

S 2149 

Vlatko Miličević, 
dipl.ing.građ.,  

G 4235 
Strojarski projekt Split, 05.2023. T.D: 42/23 37 

 

Tijekom gradnje izvoditelj i nadzorni inženjer dužni su provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom 
opremom i materijalom te obavljenim radovima. 

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama 
projekta, izvoditelj je dužan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera i prema potrebi 
upoznati projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. 

Postrojenje dizala treba izvesti prema priloženim projektnim nacrtima, tehničkom opisu, specifikaciji 
opreme i materijala te svim važećim propisima i normama navedenim u ovom projektu. Prije puštanja 
dizala u pogon, potrebno je izvršiti tehničku kontrolu – ispitivanje dizala, prema Praviniku o sigurnosti 
dizala (NN 58/10 i 20/16) .  

PROJEKTANT DIZALA: 
                                                                                                 Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 

Split, svibanj 2023. 

 

 

2.4. TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJEM OTPADOM 
 

2.4.1. OPĆI UVJETI IZVOĐENJA 

 

Investitor sklapa s izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa i odabranog 
projekta, proračuna i troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Ponuđena suma je 
obvezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada koji pismeno naređuje i odobrava 
nadzorni organ Investitora. Po ustupanju poslova izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje 
građevinskih radova. Uočene nedostatke prijavit će investitoru te će s njim, nadzorni organ i projektant 
postići sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvođenju se ne smije pristupiti bez 
građevinske dozvole koju pribavlja investitor. 

Izvođač odgovara za uredno izvršenje poslova pridržavajući se važećih propisa za ovu granu djelatnosti 
i odobrenog projekta. 

Garancijski rok za kvalitetu montažnih radova je najmanje 2 godine od dana prijema gotovog posla od 
strane komisije, odnosno naručioca. Za ugrađenu opremu vrijedi garancija proizvođača. Za vrijeme 
garancijskog roka izvođač je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke uslijed loše izvedenih radova ili 
lošeg materijala. Ako se ovo ne učini u određenom roku, Investitor ih otklanja sam ili preko drugog 
poduzeća, a troškove ili štetu zakonskim putem nadoknađuje od izvođača. 

Izvođač je odgovoran za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala ako su radovi izvođeni po 
odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti 
projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija. Ako se pri 
zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno djeluju na dijelove 
instalacije, izvođač će u sporazumu s izvođačem građevinskih radova i nadzornim organom poduzeti 
mjere u svezi osiguranja. 
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Najmanje 15 dana prije završetka radova ugradnje dizala investitor, sporazumno s izvođačem radova, 
podnosi nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnički pregled i prijem 
instalacije. Konačna primopredaja između izvođača radova i investitora naručioca izvršava se nakon 
rješenja o prijemu od strane komisije. Kod ugradbe i testiranja instalacije treba se pridržavati 
odgovarajućih propisa, kao i odgovarajućih lokalnih propisa. 

Izvođač radova mora obaviti ispitivanja dizala kao i probni rad dizala.  

 

                                                                                                PROJEKTANT DIZALA: 
                                                                                                Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
Split, svibanj 2023.  

 

2.4.2. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 

Na osnovu odobrenog projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih 
ponuda, u cilju zaključivanja ugovora za izradu instalacije. 

Kao baza za podnošenje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora služi ovaj projekt. Svi ponuđači moraju 
dobiti projekt na uvid, kao i prepisanu specifikaciju u koju će ponuđači unositi svoje cijene. Svi primjerci 
specifikacija koji se daju ponuđačima moraju biti identične kako bi svi ponudili iste radove u istim 
količinama i iste kvalitete. 

U ponudi mora biti obuhvaćen sav potreban materijal odgovarajuće kvalitete, sav transport materijala, 
kako vanjski tako i unutrašnji na samom gradilištu, te svi putni i transportni troškovi za radnu snagu i 
cjelokupni rad na izvođenju instalacija uključujući prethodne i završne radove. Ponuda treba obuhvatiti 
sve troškove oko realizacije projekta, do puštanja instalacija u radni pogon i do preuzimanja istih od 
strane komisije za tehnički prijem, odnosno do kolaudacije. Pogođena suma je obavezna za izvoditelja. 
Povećanje pogodbene cijene može nastupiti samo u slučaju da se pojavi potreba za više izvedbenih 
radova ili naknadnim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog organa, koji se u svemu 
treba pridržavati propisa koji reguliraju ovu materiju. 

Rok za izradu instalacija daje ponuđač u svojoj ponudi, pošto je to jedan od elemenata koji utječu na 
odabir najpovoljnijeg ponuđača, a kasnije se taj rok precizira ugovorom. Ugovorom se preciziraju i 
penali koje izvođač plaća investitoru u slučaju prekoračenja ugovorenog roka. 

Izvođač radova je dužan prije početka radova detaljno pregledati projektni elaborat i staviti na njega 
primjedbe. Ukoliko pronađe nepravilnosti mora ih, kao i svoje prijedloge za bolja rješenja dati investitoru 
na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok završetka radova. 

Izvoditelj radova je dužan prije narudžbe materijala i prije početka radova izaći na gradilište, pregledati 
ga i utvrditi stanje građevinskih radova, te na licu mjesta prekontrolirati projekt, sve mjere, kote i količine 
iznesene u ovom projektu, a naročito u odnosu na već izvedeni građevinski objekt, te o svim 
neusklađenostima izvijestiti investitora. 

U slučaju nekih izmjena na terenu ili na objektu, može izvoditelj s dovoljno obrazloženja tražiti da se 
projekt upotpuni ili prilagodi postojećem stanju. Projekt može izmijeniti samo ako od investitora i 
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projektanta ishodi odobrenje izmjene, te ukoliko te izmjene ne utječu na temeljna svojstva projektiranog 
dizala. 

U slučaju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za prerađeni projekt, a u slučaju da se 
predložene izmjene ne usvoje, izvoditelj je dužan izvesti instalacije prema projektu. Radovi ne smiju 
početi bez građevinske dozvole koju pribavlja investitor. 

Garancijski rok za kvalitetu montažnih radova treba utanačiti prema zakonskim propisima, a za 
ugrađenu opremu garancijski rok se određuje prema garanciji proizvođača opreme, računajući od dana 
tehničkog prijema instalacije 

Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garancijskom roku, a prouzročen je isporukom lošeg materijala 
ili nesolidnom izradom, dužan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o svom trošku. Ukoliko tako ne 
postupi, investitor ima pravo pozvati drugog izvođača da otkloni kvar i da mu isplati, a naplatu svojih 
troškova izvrši iz cjelokupne imovine prvog izvođača. 

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovarajućim atestima. Sav materijal i 
opremu, ukoliko nisu ispitani kod proizvođača ili o tome ne postoji dokumentacija, mora ispitati izvoditelj 
radova prije nego ih ugradi i o tome sastaviti dokumentaciju. Ugraditi se može samo ispravan materijal, 
bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za ugrađivanje ispravnog materijala izvoditelj snosi punu 
odgovornost i snositi će sve eventualne troškove oko demontaže neispravnog i ponovne montaže 
ispravnog materijala. 

Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predviđenim ovim 
projektom te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane 
izvoditelja je zabranjeno. 

Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili 
ne zahtijevaju znatnije povećanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže 
potreba za većim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje. 

Radovi montaže predviđeni ovim projektom mogu se povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu 
poslova i koji raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno-instalacijskih poslova 
na ugradnji dizala. 

         PROJEKTANT DIZALA: 
                                                                                                Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
Split, svibanj 2023.  

2.4.3. SANACIJA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE OTPADA 

 

Zaštita zraka 

• Uređai dizala nema utjecaj na sastav okolnog zraka. Uređaj je pogonjen električnom 
energijom.  
 

Zaštita voda i okolnog zemljišta 

• Uređai dizala nema utjecaj na sastav okolnih voda i zemljišta.  Uređaj je pogonjen električnom 
energijom. 
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Sanacija okoliša gradilišta 

Nakon dovršenja gradnje, Izvođač radova je dužan: 

• ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 

• ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti na za to određena mjesta 

• ukloniti preostalu  opremu i materijal  s gradilišta 

• odvesti – ukloniti alat s gradilišta 

• očistiti montirane uređaje i opremu  

• okoliš dovesti u prvobitno stanje 

• Strojarski radovi koji se vrše unutar građevinskog objekta ne utječu na onečišćenje okoliša. 

• Sav otpadni materijal uključivo otpadni materijal nakon izvršenih strojarskih radova, kruti 
otpad, ostatke ambalaže ugrađene opreme i sl. potrebno je brižno prikupiti i odvesti na za to 
predviđenu deponiju.  
 

Način zbrinjavanja građevinskog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni 
propisi iz tog područja su: 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) 

• Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05) 

• Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN123/97, 112/01, 23/07) 

Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari 
koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu 
iskoristiti dužan otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete 
skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 

• kemijsko-fizikalna obrada, 

• biološka obrada, 

• termička obrada, 

• kondicioniranje otpada i 

• odlaganje otpada 
 

S građevnim otpadom treba postupati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. 

Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: 

• drvo, 

• plastiku, 

• asfalt koji sadrži katran i 

• katran i proizvodi koji sadrže katran 
 

Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

• građevinski materijali na bazi azbesta, 

• asfalt koji sadrži katran, 

• asfalt (bez katrana), 

• katran i proizvodi koji sadrže katran, 

• izolacijski materijal koji sadrži azbest i  
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• miješani građevinski otpad i otpad od rušenja 
 
Najveći dio građevinskog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 
odlagalište otpada: 

• beton, 

• cigle, 

• pločice i keramika, 

• građevinski materijali na bazi gipsa, 

• drvo, 

• staklo, 

• plastika, 

• bakar, bronca, mjed, 

• aluminij, 

• olovo, 

• cink, 

• željezo i čelik, 

• kositar, 

• miješani metali, 

• kablovi, 

• zemlja i kamenje i 

• ostali izolacijski materijali 
 

Ostatci poliesterskih materijala prilikom obrade cijevi moguće je mehanički reciklirati. Paljenje nije 
dozvoljeno. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon 
izdavanja uporabne dozvole. 
Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio-izgradio u cilju izgradnje 
predmetnog objekta dužan je ukloniti. 
Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti završe 
potrebno je sav okoliš na potezu gdje su završeni radovi očistiti, odnosno dovesti u stanje urednosti. 
Način zbrinjavanja građevinskog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom. 
Sve uništeno zelenilo-travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova dužan je dovesti u prvobitno stanje, 
odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 
 
Zaštita okoliša 
 

1. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13, 114/15, 103/18, 56/19) 

2. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 
kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

3. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 117/17) 
5. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09, 61/14, 03/17) 
6. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 87/10, 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, 

26/20) 
7. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) 
8. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 

117/12, 90/14, 87/17) 
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9. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 
(NN 50/05, 39/09) 

 

  

                                                                                                PROJEKTANT DIZALA: 
                                                                                                Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
Split, svibanj 2023.  
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Ovaj projekt je usklađen sa svim slijedećim zakonima i propisima: 

• Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br.58/2010, NN br.20/2016) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN br. 78/13) 

• Hrvatska norma za dizala HRN EN 81-1/2010 – sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju 
dizala – 1. Dio: električna dizala (EN  81-1:1998+A3:2009) 

• Vrata voznog okna prema HRN – EN 81-58 

• Zakon o gradnji (N.N. RH broj 153/13, 20/17)  

• Zakon o prostornom uređenju (N.N. RH broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

• Zakon o zaštiti na radu (N.N. RH broj 71/14) 

• Zakon o zaštiti od požara (N.N. RH broj 92/10) 

• Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09, 55/13) 

• Zakon o normizaciji (N.N. 80/13) 

• Zakon o mjeriteljstvu (N.N. broj 163/03, N.N. broj 111/07, N.N. broj 194/03) 

• Zakon o zaštiti okoliša  (N.N. 80/13, 153/13, 78/15) 

• Zakon o zaštiti prirode (N. N. 80/2013) 

• Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. RH br. 5/10) 

• Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N. 51/08) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. 88/12) 

• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14, 41/15, 105/15, 
61/16, 20/17)  

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (N.N. 29/13) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. 88/12), 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. br. 
145/04) 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br.: 30/2009 09.03.2009.) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine, br. 
20/2010) 

 
       PROJEKTANT DIZALA: 

                                                                                                 Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
 

Split, svibanj 2023.  
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html
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2.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
1. Isporuka, ugradnja i ishođenje certifikata dizala sljedećih karakteristika - 1 kom: 

 
Vrsta dizala:                                    Osobno dizalo, električno, bez strojarnice 
                                    Prema EN 81:20 
 
Nosivost dizala:       400 kg / 5 osoba 
Brzina vožnje:           1.0 m/s – regulirana 
Visina dizanja:                                    7,546 m 
Broj postaja / ulaza:             3 / 3,  stanice / ulaza 
     1 ulaz u kabinu,  
                                                                         oznake stanica  0, 1, 2 
Vrsta upravljanja:                                     Sabirno – simplex –mikroprocesorsko 
Signalizacija:                                     Potvrda poziva, LCD displej, pokazivač položaja kabine   
…………………………………………………….u kabini i na svim stanicama, alarm – govorna veza,  -
…………………………………………………….panik rasvjeta, signal preopterećenja. 
Vrsta i napon el. mreže na 
koju se priključuje postrojenje:                    El. mreža TN-S 3 x 400 / 220 V, 50Hz 
Vrsta el. mreže u postrojenju  
dizala:                                   TN-S sistem 
Instalacija:   
  Za suhi prostor 
Napon pogonskog el. motora:   3 x 400 V, 50Hz 
Napon upravljanja:          230 V / 110 V / 24 V 
 
Vozno okno:                                  Armirano betonska međukatna konstrukcija obložena   
………………………………………………….. dvostrukim knauf zidovima, 
                                                                        Dimenzija 1700 x 1700 mm 
 
Jama voznog okna:                       1000 mm (od gotovog poda) 
 
Nadvišenje voznog okna:                       3400 mm (od gotovog poda)  
 
Vrsta vrata voznog okna:                             Automatska teleskop., inox, 800x2000mm, vatrootporna   
……………………………………………………minimalno EI90 prema HRN EN 81:58 
 
Kabina dizala:                                   Inox paneli ili boja po izboru investitora,  
                                dimenzija: 850 x 1200 x 2100 mm
                                  Obloga poda – kamen (ili druga, po izboru investitora). 
 
Vrata kabine dizala:                         Automatska teleskopska, inox,  
                                  800x2000mm 
Smještaj pogonskog stroja 
dizala:                                  Dizalo nema strojarnicu, pogon je na vrhu voznog okna  
…………………………………………………   dizala, a ormar sa razvodnom pločom i grupom 
…………………………………………………   upravljanja postavljen je na zid pored vrata voznog 
……………………………………………….…..okna, na zadnjem katu građevine u zasebnom  
…………………………………………………   protupožarnom ormaru klase vatrootpornosti minimalno  
…………………………………………………   EI90 prema HRN EN 81:58 (izvedba ormara obveza je 
…………………………………………………...Investitora) 



PIEL dizala d.o.o. 
Put Mostina 8, Split   OIB 76120956111 

Direktor: Matko Marijanović 

 

Građevina: 

ZGRADA I SPORTSKA DVORANA 
OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA  

k.č.br. 3061/9  k.o. Makarska - Makar 
Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Investitor: 

OSNOVNA ŠKOLA 
"STJEPANA IVIČEVIĆA"  

Ante Starčevića 14  
21300 MAKARSKA 

Faza projekta: Glavni projekat: 
Z.O.P. 53/18 

 

Projektant dizala: Glavni projektant: 
Strukovna 

odrednica projekta: 
Mjesto i datum: Br. Projekta: Stranica: 

Josip Marasović, 
dipl.ing.stroj., 

S 2149 

Vlatko Miličević, 
dipl.ing.građ.,  

G 4235 
Strojarski projekt Split, 05.2023. T.D: 42/23 45 

 

 
Oprema kabine:                                    Upravljačka lamela s dugmadima. spušteni strop sa 
…………………………………………………….LED rasvjetom, obloga poda–kamen (ili druga po izboru 
…………………………………………………….investitora), automatska vrata kabine,  svjetlosna 
…………………………………………………….zavjesa na vratima kabine, rukohvat i parapet od inoxa, 
…………………………………………………….govorna veza      
  
Evakuacija:                                    Ugradba UPS baterije za spuštanje dizala u slučaju    
……………………………………………………..nestanka električne 
……………………………………………………..energije_________________________________ 
_                                                                      _____________________________________________ 
  
 
                                                                                          UKUPNA CIJENA: 20.000,00 € + pdv 

 

 

 

 

PROJEKTANT DIZALA: 

   Josip Marasović, dipl.ing.stroj. 
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3. TEHNIČKI DIO – PROJEKTNI NACRTI 
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