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POPIS MAPA PROIJEKTA
ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: 53/18

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13A
Projektant: Nives Anicic¢, dipl. ing. arh.
Ovlasteni inzenjer arhitekture, br. ovlastenja A 1283
TD: 53/18-A

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE
PROPOSTA d.o.0., Split, Lovacki put 13/A

Projektant: Vlatko Milicevié, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevine, br. ovlastenja G 4235

TD: 53/18-K

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Volumen metal d.o.o0., Mazuraniceva 11, 21312 Podstrana

Projektant: Andelko Medvidovié, dipl.ing.stroj.

Ovlasteni inZ. strojarstva br. S 1729

TD-10/18-S

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT-RASVIETA
NIS d.o.o. Split, R.Boskoviéa 9

Projektant: Aleksandar Kovacevi¢, mag.ing.el.

Ovlasteni inZ. elektrotehnike br. E 2710

TD: EL_2023-006

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
TENSOR d.o.0. Split, R.Boskovica 9
Projektant: Denis Brki¢, mag.ing.el.
Ovlasteni inZ. elektrotehnike br. E 2710
TD.SE 48/23

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - EPROJEKT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE, TOPLINSKE ZASTITE | ZASTITE OD BUKE

PROPOSTA d.o.o0., Split, Lovacki put 13/A

Projektant: Vlatko Milicevié, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevine, br. ovlastenja G 4235

TD: 53/18-F

PROJEKT DIZALA

PIEL d.o.0., Put Mostina 8, 21000 Split

Projektant: Josip Marasovi¢, dipl.ing.stroj. br. ovl. S 2149
TD: 42/23

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11

OIB 20547189531

Podstrana, vibanj 2023. 3/59
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NAZIV ZAHVATA:
LOKACIJA:
INVESTITOR:
ZOP:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

OS Stjepana Iviseviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
53/18

TD-10/18-S

1.2 RJESENJE O UPISU TVRTKE U REGISTAR TRGOVACKOG SUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060179426

OIB:
20547189531

TVRTKA:
1 VOLUMEN METAL d.o.o. za izgradnju metalnih konstrukcija

1 VOLUMEN METAL d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Podstrana (Op¢ina Podstrana

MaZuraniéeva 11

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:

1 28.1 - Proizvodnja metalnih konstrukcija

1 28.21 - Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda
od metala

1 28.4 - Kovanje, presanje, 3tancanje i valjanje metala;
metalurgija praha

I 28.5 - Obrada i prevladenje metala; opéi mehaniéki
radovi

1 28.71 - Proizvodnja bagava i sliZnih posuda od Celika

L. * - Gradenje

do: - Izrada nacrta (projektiranje) zgrada

I % - Nadzor nad gradnjom

1 % - InZenjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke

djelatnosti

1 - Kupnja i prodaja robe

1 * - Trgovadko posredovanje na domadem i inozemnom
trzistu

1 » - Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i

medunarodnom cestovnom prometu
OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
Andelko Medvidovi¢, OIB: 09948374574
Podstrana, MaZuraniceva 11
1 - jedini osniva& d.o.o

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Andelko Medvidovié, OIB: (09948374574
Podstrana, MaZuranideva 11

1 - &lan uprave
; - direktor - zastupa Dru3tvo pojedinaéno i samostalno
D004, 2014-07-28 10:49:35 Stranica: 1 od 2
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NAZIV ZAHVATA:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivieviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
/&{’:’ “REPUBLIKA HRVATSKA
4 ! TRGOVACKI SUD U SPLITU
/ 20va e IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna
PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 TIzjava o osnivanju Drustva od 26. rujna 2001l.g.
FINANCIJSKA IZVJESCA:
Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 14.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvje3taj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda A e o
0001 Tt-01/2000-4 22.10.2001 Trgovacki sud u Splitu
eu Z 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2010 elektronilki upis
eu / 30.06.2011 elektroniéki upis
eu / 27.06.2012 elektroniéki upis
eu / 27.06.2013 elektronicki upis
eu / 14.06.2014 elektronilki upis
U Splitu, 28. srpnja 2014.
Ovla3tena osocba
/ I3 /
&
[ 4
e -
; HGOVACKISLD v Chz6/2er
3 p S ILVAT
\‘\-.0,, - P, I o
t‘\ffn: M X facima upisanim u Glavnoj knjizi
P k . _ ] i
,\, . hama (NN 74/95 ""-xm:';nj)
Onladteni sluzbenik/
e &
—
D004, 2014-07-28 10:49:35 Stranica: 2 od 2
Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023. 5/59

email: volumen.metal@gmail.com




NAZIV ZAHVATA:
LOKACIJA:
INVESTITOR:
ZOP:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

53/18

1.3 RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH broj 153/13, 20/17) izdaje se :

MAPA 3.
INVESTITOR:

NAZIV ZAHVATA:

LOKACIJA

RAZINA PROJEKTA:

IMENOVANJE

OS Stjepana lvi¢eviéa - Makarska
A.Staréevica 14, Makarska

PROJEKT REVITALIZACIJE TERMOTEHNICKIH
INSTALACIJA

A.Starcevica 14, Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O.
Makarska-Makar

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - GLAVNI
PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT
ZOP: 53/18
OZNAKA PROJEKTA: TD-10/18-S

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

OVLASTENJE:

Vlatko Mili€evic, dipl. ing. grad.
Andelko Medvidovic, dipl.ing.stroj.

Imenovani ispunjava uvjete iz zakona o gradnji §to
se utvrduje uvidom u rje$enje o upisu u imenik
ovlastenih inzenjera hrvatske komore inzenjera
strojarstva; br: 1729, Zagreb , 7.12.2011.g

U Splitu, svibanj 2023..g.

Za direktora :

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531
email: volumen.metal@gmail.com

Podstrana, vibanj 2023.
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivieviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
1.4 JESENJE PROJEKTANTA O UPISU U IMENIK HRVATSKE

ey

o
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/I-310-01/11-01/172%
Urbroj: 503-04-11-1
Zagreb, 07. prosinca 2011, godine

Na temelju dlanka 103. stavaka 1. i 2. Zakena o arhitekatonskim | inZenjerskim
poslovima | dielatnostima u prostornom uredenju | gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i Elanka 57.
ctavaka 1. | 3. Statuta Hrvatske komore infenjera strojarstva (“Narodne novine", br. B2/09), Odbor za
upis Hrvatske komore inZenjera strojarsbva, rjesavajudl po Zahtjevu za upis ANDELKO MEDVIDOVIC,
mag.ing.mech., MAZURANICEVA 11, PODSTRANA u Imenik ovlastenih infenjera strajarstva Hrvatske
komore infenjera strojarstva, donio je

RIESENJE
o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
Hrvatske komore inZenjera strojarstva

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva HKIS upisuje se ANBELKO
MEDVIDOVIE, mag.ing.mech., MAZURANICEVA 11, PODSTRANA, pod rednim brojem
1729, 5 danam upisa 06.12.2011. gadine.

2, Upisom u Imenlk ovladtenih indenjera strojarstva,  ANDELKO MEDVIDOWIC,
mag.ing.mach, stjele pravo na wporabu strukovnog naziva "gviasteni InZenjer
strojarstva® i mode obavijati posiove projektiranja u svojstvu odgovorme osobe
(projektanta ifili glavnog projektanta) u okviru zadade strojarske struke, te poslove
struénog nadzora gradenja u svojstvu odgoverne osobe (nadzornog InZenjera) u akvir
zadade strojarske struke v skladu s 8ancima 15. 1 16. te s tim u vezi s dlancima 0. i 62,
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju | gradnji, swe u okviru strukovnog smjera | strukovnib zadataka u skladu 5
Blancima 71. | 72, Statuta Hrvatske komore infenjera strojarstva, te ostala prava |
duZnosti sukladno possbnim propisima.

3. Oviadteni Infenjer strojarstva poslove iz tofke 2. ovoga Rjedenja dulan je Dbevljatl
stvarno | stalro, te sukladno temelinim nadelima i pravilima struke koje treba postivatl
ovlasteni inenjer strojarstva.

4. Oviadtenom infenjeru strojarstva dodjeljuju se strukavni smijerovi: grijanje, ventilaciju,
Kklimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu | obradu vode.

5.  Oviaitenom inenjeru strojarstva HKIS izdaje "infenjersku iskaznicu” | "pecat’, koji su
trajno vlasnidtvo HKIS.

B,  Ovladteni Infenjer strojarstva dobiva posredstvom HKIS policu osiguranja od
profesianalne odgovornosti od odabranog osiguravateija. Polica se izdaje za razdobije od
godinu dana | obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u Elanarinu
ovladtenog inenjera strojarstva,

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11

OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023.
email: volumen.metal@gmail.com
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivieviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18

2

7.  OwvlaSteni infenjer strojarstva dufan je platati HKIS &anarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIS, osim u slufaju mirovanja Sanstva, te pri prestanku Sanstva u HKIS
podmiriti sve dospiele financijske obveze prema istima.

8.  Owladteni infenjer strojarstva Ima prava | duZnosti u skladu s Sancima 79. do 86. Statuta
Hrvatske komore infenjera strajarstva.

9.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik oviadtenth Infenjera strojarstva HKIS uplatio je
uplsninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisude kuna) u korist raéuna HKIS.

ObrazioZenje

ANDELKO MEDVIDOVIC, mag.ing.mech., podnio je Zahtjev za upis u Imenlk ovlaftenih
InZenjera strojarstva HKIS.

Odbor za upis HKIS proveo je na sjednicl odrfano) 06.12.2011. godine postupak razmatranja
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlaStenih infenjera strojarstva HKIS u
skladu s dlancima 24. | 25. Pravilnika o upisima HKIS, te je ocijenio da imenovani u skladu s dankom 105.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom uredenju | gradnji
{"Marodne novine", broj 152/08.) i élankom 57. stavkom 3. Statuta HKIS ("Narodne novine”, broj
82/09.), Ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva HKIS,

Owlasteni infFenjer strojarstva upisom u Imenik ovialtenih infenjera strojarstva HKIS stjede
pravo na obavijanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zedace strojarske struke te poslova strufnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inFenjera) u okviru zadade strojarske struke sve u skladu s éancima 15.
16, te s tim u vezi s &ancima 60. | 62, Zakona o arhitektonskim | infenjerskim poslovima | djelatnostima
u prostornom uredenju i gradnfi("Marodne novine”, broj 152/08.), sve u okviru strukovnog smjera i
strukovnih zadataka u skladu s dancima 71. | 72, Statuta HKIS ("Narodne noving®, broj 52/09.), te ostala
prava i dufnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni infenjer strojarstva mofe poslove projektirana ifill struénog nadzora gradenja prema
Elanku 19. stavku 1. Zakona o arhitektonskim | infenjerskim poslovima | djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji (*Narodne novine", broj 152,08, ) obavijati samostalno u viastitom uredu, zajednickom
uredu, projektantskom drudtvu il u drugaj pravnoj osobi registriranc] za tu djelatnost.

Ovlagteni infenjer strojarstva mora poslove projektiranja ifili strufnog nadzora gradenja prema
danku 19. stavku 2. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji {"Narodne novine”, broj 152/08.) obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim
natelima | pravilima struke koje treba podtivati ovlasteni infenjer strojarstva,

Ovlasteni inenjer strojarstva, osim u sluéaju mirovanja danstva, dobiva posredstvom HKIS
policu osiguranja od profesionalne odgovomostl od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja urafunata je u danarinu
oviadtenog infenjera strojarstva.

Upisom u Imenik oviaétenih Infenjera strojarstva HKIS imenovani stjele pravo na "peat” |
"In¥enjersku iskaznicu” koje mu izdaje HKIS, a koji su trajno viasniStvo HKIS.

OvlaBteni infenjer strojarstva Ima prava | dufnostl u skladu s Elancima 79, do 86. Statuta
Hrvatske komore infenjera strojarstva.

Prava cviastenog infenjera strojarstva jesu: suradivati u radu svih tiiela | radnih tijela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i struéne
usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozifima | ostalim struénim usavriavanijima, te
susretima koje organtzira Komora; pravo na stalno struéno usavriavanje | primanje Glasila Komore;
pravo na pomoé | organiziranje obvezatnog osiguranja od edgovornosti; pravo na slobodno Istupanje iz
Slanstva Komore; podnoSenie zahtjeva za pokretanje stegovnog pestupka; podnoenje prigovora na rad
pojedinih tijela Komore; davanje prijedioga za donoZenje novih te za izmjene i dopune akata Komore;
podnodenie zahtjeva za mirovanje danstva u Komorl,

Duinost] oviatencg inZenjera strofarstva jesu: podtovanje Statuta, Kodeksa strukovne etike,
pravila struke, svih akata koje su donfiela mjerodavna tijela Komore; saviesno obavijanje funkcije u

TD-10/18-S

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023.
email: volumen.metal@gmail.com

8/59




NAZIV ZAHVATA:

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivieviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18

3

tijelima Komaore | estalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovite obavijeStavanje Komore,
odnasno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima, koje odreduju propisi Iz
padrudja gradenja, ovaj Statut | ostall akti Komore, u roku od petnaest dana od nastanka promjene; na
zahtjev Komore javiti Komorl | njezinim tijelima podatke znatajne u svezl s provjerom postovanja
Kodeksa strukovne etike, poStovanja Clenlka | ostalih akata Komore, prije svega u stegovnim i ostalim
pastupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje Sanarine i ostalih naknada
utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komare, u roku dospljeca navedenom na rafunu;
redovito uredno podmirivati troskove osiguranja od profesionaine odgovornosti, ako nije odredenc
drugadije; u sluZaju prestanka Elanstva u Komorl podmiriti sve dospjele obveze prama Komori.

Ovlasteni infenjer strojarstva je duZan u skladu s Sankom 81, Statuta Hrvatske komore inZenjera
strojarstva, redovito placati Elanarinu.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva dodjeljujen/i jefsu strukowvni smijerovi/r u skladu s osobnim
struénim | akademskim kompetencijema stedenima diplomskim sveugiliSnim studijem strojarstva,
cdnosno specijalistikim diplomskim strugnim studijem strojarstva. Ukolike oviaSteni infenjer strojarstva
stekne uviete za dodjelu dodatnih strukevnih smijerova, o istome Ce se izdati dopunske rjedenje.

OvlaSteni inFenjer strojarstva duZan je u obavijanju paskova projektirana ifili strufnog nadzora
gradenja za koje je strucno kompetentan, postivati odredbe Zakona | posebnih zakona, tehnicka pravila,
standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornast prema tredim osobama |
javnostl.

U skladu 5 todkom 11, Cdluke o visini upisnine Hrvatske komore inZenjera strojarstva, uplacena
je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist raéuna Hrvatske komore
InZenjera strojarstva broj: 2360000-1102094156.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSenc je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIS u
skladu s Elankom 28, stavkom 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZenjera strojarstva donosi ovo
rjesenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rjefenja Zalba nije dopuétena, ali se mofe pokrenuti upravni spor podnoSenjem
tu¥be Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog RjeSenja.

o Pradsjednik
1127 Hrvatske komore Infenjera strojarstva

-

<

: ! _'; 2o s
%2 = fhirsc. Luka Carapovié, dipl.ing.strof.

Dostaviti: s S

1. ANDELKO MEDVIDOVIC, 21312 PODSTRANA, MAZURANICEVA 11
2, U Zbirku isprava Komore
3. Plsmahrana Komore

TD-10/18-S
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

1.5 1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACUE

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se slijedeca

IZJAVA

o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

MAPA 3.
INVESTITOR:

NAZIV ZAHVATA:

LOKACIJA

RAZINA PROJEKTA:

VRSTA PROJEKTA:
ZOP:

OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Ovaj projekt uskladen je sa slijede¢im zakonima , pravilnicima i tehni¢kim propisima :

OS Stjepana lvievi¢a - Makarska
A.Staréevi¢a 14, Makarska

PROJEKT REVITALIZACIJE TERMOTEHNICKIH
INSTALACIJA

A.Staréevica 14, Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O.
Makarska-Makar

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - GLAVNI
PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT
53/18

TD-10/18-S

Vlatko Mili€evi¢, dipl. ing. grad.

Andelko Medvidovic, dipl.ing.stroj.

— Zakon o gradnji (NN 153/ 13, 20/17)

— Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
— Zakon o zaétiti od pozara ( NN 92/ 2010)

— Zakon o normizaciji ( NN 80/ 13)

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)
— Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

(NN78/15)

— Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN

128/15)

— Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17.)
Projekt nije u suprotnosti sa postoje¢om prostornom dokumentacijom.

PROJEKTANT

Andelko Medvidovi¢, dipl. ing. stroj.

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11

OIB 20547189531
email: volumen.metal@gmail.com

Podstrana, vibanj 2023.
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

1.6 ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

MAPA 3.
INVESTITOR:

NAZIV ZAHVATA:

LOKACIJA

RAZINA PROJEKTA:

VRSTA PROJEKTA:
ZOP:

OZNAKA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Provedenim ispitivanjem ustanovljeno je da projektna dokumentacija sadrzi tehnicka rjeSenja
za primjenu mjera zastite od pozZara izradene sukladno €lanku 25. Zakona o zastiti od pozZara

(NN br. 92/2010).

Split, svibanj 2023.

OS Stjepana lvieviéa - Makarska
A.Staréevi¢a 14, Makarska

PROJEKT REVITALIZACIJE TERMOTEHNICKIH
INSTALACIJA

A.Staréevica 14, Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O.
Makarska-Makar

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - GLAVNI
PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT
53/18

TD-10/18-S

Vlatko Mili€evic, dipl. ing. grad.

Andelko Medvidovic¢, dipl.ing.stroj.

Projektant:

Andelko Medvidovi¢, dipl.ing.stroj.

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11

OIB 20547189531
email: volumen.metal@gmail.com

Podstrana, vibanj 2023.




NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
1.7 PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA ZASTITU OD
POZARA
MAPA 3.
INVESTITOR: OS Stjepana lvieviéa - Makarska
A.Staréevica 14, Makarska
NAZIV ZAHVATA: PROJEKT REVITALIZACIJE TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
LOKACIJA A.StarCevi¢a 14, Makarska, k.€.zem. 3061/9, K.O. Makarska-
Makar

RAZINA PROJEKTA: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT

ZOP: 53/18

OZNAKA PROJEKTA: TD-10/18-S

GLAVNI PROJEKTANT: Vlatko Mili¢evi¢, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT: Andelko Medvidovic, dipl.ing.stroj.

U svrhu zastite Zivota korisnika pogona, te zastite imovine od pozZara poduzimaju se mjere i
radnje za uklanjanje uzroka poZara, za otklanjanje i gaSenje pozZara, za sprijeCavanje
nastajanja i Sirenja poZara, te utvrdivanje uzroka pozara, kao i pruZzanje pomoci kod
otklanjanja posljedica pruozrokovanih poZzarom.

Zastita od poZara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji
mogucnost nastajanja pozara.

Temeljem gornjih op¢ih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara.
Tehnicka rjeSenja, koja sadrzi ovaj projekt, u skladu su sa tehnickim propisima i standardima
navedenim u “Popisu primjenjenih pravilnika i tehni¢kih propisa”

PRIMJENJENA TEHNICKA RJESENJA :

Oprema i materijali u instalaciji grijanja i hladenja su od negorivih metalnih materijala

Izolacija cjevovoda predvidena je od elastomerne cijevne izolacije (otpornost na vatru klase

B1 prema HRN DIN 4102 ).

Materijali koji se koriste moraju udovoljavati svim propisanim tehni¢kim zahtjevima.

Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom
funkcijom, a instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji su
atestirani..

Mogucnost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti su proizvodi ispitani
i atestirani za siguran rad.

Instalacije grijanja i hladenja se trebaju izvesti prema tehni¢kim uvjetima datim u projektu i
prema propisima za takvu vrstu instalacija.

Eventualna intervencija vatrogasne brigade moguc¢a je iz ulice gdje je moguc pristup
vatrogasnim kolima.

Mjere zastite od pozara su postignute i izborom materijala koji su nezapaljivi ili teSko gorivi (gore
ali ne prenose vatru - odnosi se na izolaciju cijevi).

Temperatura na povrsini ogrijevnih tijela i cjevovoda je takva da ista ne mozZe izazvati pozar.

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023. 12 /59
email: volumen.metal@gmail.com




NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

Mogucnost izbijanja pozara postoji na elektricnim dijelovima uredaja, no ti proizvodi su ispitani
i atestirani za siguran rad.

Ventilacioni kanali se na prolazu kroz druge protupozarne sektore oblaze protupozarnom
oblogom.

U strojarnicu je potrebno staviti komplet za po¢etno gasenje pozara.

Pojavom pozara i prekidom napona svi sustavi strojarskih instalacija se gase.
PRIMJENJENI PROPISI:

. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
. Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17)
. Zakon o normizaciji (NN 163/03)
. Pravilnik o mjerama zastite od pozara pri izvodenju radova zavarivanja,rezanja,lemljenja i
srodnih tehnika rada (NN 44/88)
. Pravilnik o sustavima za dojavu i gaSenje pozara (NN 56/99)
. Pravilnik o provijeri ispravnosti sigurnosnih stabilnih sustava za gaSenje pozara (NN 44/12)
. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 80/13)
. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06).
. Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94)
10. Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
11.Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN79/07)
12. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
13. Zakon o eksplozivnim tvarima (NN178/04, NN 67/08, NN 144/10)
14. Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)
15. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
16. Pravilnik o tehni€kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme
(SI. list 38/89, NN 55/96, dopune NN 69/97)
17. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada ( NN 3/07 )
18. Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru (SI.
list 45/83 , NN 53/91)

B OWON -

© o0o~NO O,

Projektant:
Andelko Medvidovi¢, dipl.ing.stroj.

Split, svibanj 2023.
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

1.8 PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
PRAVILA ZASTITE NA RADU

MAPA 3.
INVESTITOR: OS Stjepana lvieviéa - Makarska
A.Staréevica 14, Makarska
NAZIV ZAHVATA: PROJEKT REVITALIZACIJE TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
LOKACIJA A.Staréevica 14, Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

RAZINA PROJEKTA: PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE - GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA: STROJARSKI PROJEKT

ZOP: 53/18

OZNAKA PROJEKTA: TD-10/18-S

GLAVNI PROJEKTANT: Vlatko Milicevi¢, dipl. ing. grad.

PROJEKTANT: Andelko Medvidovic¢, dipl.ing.stroj.
Na osnovu Zakona o zastiti na radu N.N. 59/96 i 94/96, te Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zastiti na radu N.N. RH br.114/03 ¢lanak 30., a u svezi izmjene Clanka 93. stavka 2 i
stavka 3 daje se elaborat mjera zastite na radu. Ovim prikazom mjera se obuhvaca i razraduje
nacin primjene propisa zastite u Glavhom projektu

OPIS TEHNICKIH RJESENJA KOJIMA SE U PROJEKTU OSIGURAVA PRIMJENA PRAVILA
ZASTITE NA RADU

Projekt je izraden prema ustaljenim i priznatim pravilima i normativima i kao takav udovoljava
pravilima zastite na radu.
- Sva predvidena oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim standardima
- Svi pokretni djelovi (crpke, ventilatori i kompresori) su u zastiCenom kucistu.
- U svim prostorijama u kojima rade i borave ljudi osigurana je komforna temperatura.
- Temperature u pojedinim prostorijama su izabrane u skladu sa pravilima zastite na radu.
- U svim prostorijama u kojima rade i borave ljudi osigurana je komforna temperatura. Sve
prostorije se griju toplovodnim radijatorima ugradenim u ni$e ispod prozora.
Sve prostorije unutar zgrade se ventiliraju ili prirodno ili sustavima mehanicke odsisne ili
dobavne ventilacije sa 100%-tnim svjezim zrakom.
Izvor ogrijevnog medija je standardni kotao
U prostorijama koje se i griju predviden je radijator dok je u sportskoj dvorani za potrebe
grijanaj izveden sustav toplozracne ventilacije.
Detaljni opis riedenja termotehnickih instalacija gradevine je dan u Tehni¢kom opisu koji je
sastavni dio ovog projekta.
- Temperature u pojedinim prostorijama su izabrane u skladu sa pravilima zastite na radu i
naznacene su u proracunu koji je sastavni dio ovog projekta:

- uredi : zimska proj. temp.: 20°C, ljetna proj. temp.: 24°C

- komunikacije : zimska proj. temp.: 18°C ; ljetna proj. temp.: 28°C

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

Projektom je predvidena relativna vlaznost od 50 % unutar prostorija. Brzina strujanja zraka
unutar radne zone ne prelazi Pravilnikom predvidenu maksimalnu brzinu od 0,2 m/s.

Proradun potrebne snage je izvrSen prema HRN EN 12831, za vanjsku zimsku projektnu
temperaturu —4 °C, a proracun dobitaka topline prema smjernicama ASHRAE, za vanjsku ljetnu
projektnu temperaturu 34 °C uz relativnu vlaznost vanjskog zraka od 48 % .

Sva ogrijevna tijela imaju individualnu regulaciju pomoéu zidnog termostatskog uputnika.
Regulacija temperature ogrijevnog medija je centralna, unutar toplinske stanice u ovisnosti o
zadanom rezimu rada.

PTV
Ovim projektom se ne obraduje priprema potroSne tople vode
VENTILACIJA

Ovim projektom se ne obraduje ventilacija

Ovim projektom su predvidena osnovna i posebna pravila zastite na radu koja se odnose na:

projektiranje i izgradnju objekata namijenjenih za stanovanje osiguranje potrebnih

mikroklimatskih uvjeta u prostorima za koje je projektirana instalacija predvidena

sigurnost i funkcionalnost projektirane instalacije i njoj pripadajuc¢ih uredaja

- osiguranje potrebnih mjera za nesmetano i sigurno rukovanje opremom projektirane
instalacije.

- Svi uredaji i oprema sustava moraju biti atestirani od strane ovlastene organizacije.

- Mijere zastite od pozara rjeSavaju se u sklopu protupozarnih mjera (vidi ,PRIKAZ MJERA
ZASTITE OD POZARA")

Svi metalni dijelovi instalacije podlozZni koroziji antikorozivno su zasti¢eni sa dva premaza
temeljne boje.

- Boje i lakovi koristeni za bojanje dijelova instalacije otporni su na povisenu temperaturu i
ekolodkog sastava.

- Ugradnja cijevne armature (ventili i sl.) je predvidena na pristupacnim mjestima.

- Razmijestaj opreme i uredaja u gradevini je takav da omogucava nesmetan pristup i
kretanje radnika po gradevini kada je potrebno izvrSavanje radnih operacija na
instalacijama i na uredajima tijekom servisiranja.

- Sve cijevi i oprema koji odaju toplinu odgovarajuce su toplinski izolirani, te nema
opasnosti od opekotina ili smrzotina pri slu¢ajnom dodiru. Ogrjevni medij sustava grijanja
je voda koja ne moze biti uzro€nik pozara ili eksplozije.

- Prilikom montaze i probnog pogona potrebno je obuditi korisnike, kucnog majstora ili
drugu odgovornu osobu investitora, sa rukovanjem instalacijom i manjim popravcima.
Nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja
opremom izraduje izvodac radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

- Sviradovi na opremi sa rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljuivo u fazi
garantiranog mirovanja opreme (prekid el. napajanja) i od strane ovlastenog, stru¢nog
servisera.

- Sve instalacije i uredaji imaju ugradenu svu propisanu sigurnosnu i regulacionu armaturu

potrebnu za siguran i nesmetan rad bez nadzora Posude i instalaciju pod tlakom treba

izvesti prema "Pravilniku o tehnickim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih
sudova, predgrijaca pare i zagrija¢a vode" i na taj nacin zastititi postrojenje od eksplozije.
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Buka i vibracije

Nakon instaliranja i pustanja u rad svih sustava strojarskih instalacija, potrebno je izmjeriti
razine buke kako u objektu tako i izvan objekta. Najvide dopustene ocjenske razine emisije
buke na na otvorenom (vanjskom) prostoru danju ne smiju prijeéi LRAeq = 50 dB a no¢u
LRAeq =40 dB.

Odabir elemenata postrojenja obavljen je tako da se u istima ne generira buka veéa od
dozvoljene.

Zastita zraka

Projektirani uredaji za nemaju utjecaj na sastav okolnog zraka. Uredaiji su pogonjeni
elektricnom energijom.

Zastita voda i okolnog zemljiSta

Osnovni medij koji se koriste u procesu grijanja i hladenja objekta je voda razli€itih
temperatrnih nivoa.Dimni plinovi koji nastaju tijekom izgaranja goriva moraju se periodi¢no
kontrolirati i pratiti da se nalaze u okviru dozvoljenih emisija..

Sanacija okoliSa gradiliSta

Nakon dovrsenja gradnje, Izvodac radova je duzan:

- ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

- ambalazu i otpad pogodan za reciklazu odloZiti n za to odredena mjesta
- ukloniti preostalu opremu i materijal s gadiliSta

- odvesti —ukloniti alat s gradiliSta

- o istiti montirane uredaje i opremu

- ocistiti okoli§ u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzroc€io

- okoli§ dovesti u prvobitno stanje

OSTALO

Unutarnje projektne temperature odabrane su u skladu sa uobi¢ajenom tehni¢kom praksom,
odnosno pravilima zastite na radu, a osiguravaju se sustavom grijanja.

Nakon montaze vrsi se hladna proba (proba propustanja) svih cijevnih razvoda, a po
obavljanoj cjelokupnoj montazi opreme proba funkcionalnosti uz potrebna balansiranja.
Tlaénom probom provedenom po zavrSetku montazZe cijevnog razvoda, osigurava se
apsolutna nepropusnost sustava.

Nakon montaze opreme vrsi se ispitivanje funkcionalnosti sustava.

TEHNICKE MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVEDBE OBJEKTA

Izvodac radova duzan je izraditi elaborat zaStite na radu u skladu sa tehnologijom koju
primjenjuje.

Elaborat zastite na radu mora sadrzavati sve opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom
izvodenja radova i mjere za njihovo sprjeCavanije.

Mijere iz elaborata zastite na radu moraju sadrZavati svu opremu i radove koje treba provesti
u skladu sa Zakonom o zastiti na radu za ovakve vrste radova.

Oprema gradilista, osiguranje pojedinih strojeva i uredaja na njemu, te radnika za vrijeme
gradenja, mora se provesti u skladu sa vaze€im HTZ propisima.
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Investor je obvezan imenovati kordinatora |l za provodenje mjera zastite na radu.
Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedecih mjera:

Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznaéena i osigurana.

Na svim prijelazima vid§im od 1,0 metra postaviti ogradu.

Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektricne energije.
Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih instalacija klimatizacije, grijanja i
ventilacije Sto je potrebno dokazati atestima valjanostima i garancijam.

Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete za odrzavanje osobne higijene, osobna zastitna
sredstva i sredstva za pruzanje prve pomoci.

U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni struéni nadzor nad izvodaéem te osigurati
primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.
Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovotitelj gradiliSta, nadzorni inZzenjer, te
ovlasteno tijelo opcine.

- Sva ostala tehniCka rjeSenja vidljiva su iz ostalog tekstualnog i grafickog dijela projekta.

PRIMJENJENI PROPISI

1. Zakon gradnji (NN 153/13, 20/17)
2. Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, ispravak NN 94/96; izmjene i dopune NN 94/96, NN
114/03, NN 100/04, NN86/08, NN 116/08, NN 75/09, NN 143/12)
. Zakon o zastiti od buke ( NN 30/09 i NN 153/13)
. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji ( NN br. 53/91 )
. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore (NN 6/84; Izmene i
dopune NN br. 42/05)
6. Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN br. 42/05)
7. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN br.
37/901 145/04 )
8. Zakon o zastiti zraka ( NN br. 48/95i 128/99 )
9. Pravilnik o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima zarad i
uredajima koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o normizaciji koji se
u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republi¢ki Zakon NN SI. list RH br.55/96.
10. Propisi iz slijedecih Pravilnika:

b w

Opéi pravilnik o higijensko-tehnic¢kim zastitnim mjerama pri radu ( Sl.list br. 14/47, 18/47,
36/50, 56/51, 18/67 i 28/67 )

Odredba o uc€inkovitom provjetravanju - HRN UC2.201 i HRN U.C2. 202 ( NN RH br. 53/91)
Pravilnik o tehniCkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ( Sl.list br. 38/89 i
NN 69/97 )

Posebni uvjeti za ventilacijske i klimatizacijske uredaje u zgradama ( br. 05/1-12157/2-1972 )
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama ( NN br.033/07, ¢l. 20 )

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada -
temeljem Clanka 16. ,Zakona o gradnji“ ( NN br.3/07 )

Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama ( NN br. 79/2005 )
temeljem ,Zakona o gradniji“ ( NN 153/13)

13. Tehnicki propisi o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije
zgrada:
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HRN CR 1752/2004: Ventilacija u zgradama - projektni kriteriji za unutrasnjost ( CR

1752/1998 )
HRN EN 12831/2004: Sustavi grijanja u gradevinama — postupak prora¢una normiranoga

toplinskog optereéenja ( EN 12831/2003 )

Projektant:

Andelko Medvidovic, dipl.ing.stro;..

Split, svibanj 2023.
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1.9 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

MATERIJALI I UREDAJI

Svi materijali, uredaji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati dokaze o
kvaliteti — ateste o ugradenom materijalu i opremi.

Ukoliko se ugraduje postoje¢a oprema ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje kontrole i kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

IZVODITELJ
Izvoditelj instalacije grijanja, hladenja i ventilacije i montazer trebaju biti registrirani za takvu
djelatnost, odnosno biti kvalificiran za obavljanje predvidene djelatnosti.

NARUCITELJ

Narucitelj radova, radove treba povijeriti registriranim firmama za obavljanje djelatnosti koja se
odnose na radove. Narucitelj treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor na izvedbom u
pogledu kvalitete i kvantitete radova. Nadzorni inZenjer moze biti samo osoba koja odgovara
uvjetima iz Zakona o gradniji.

Narucitelj treba odrediti osobu kojoj ¢e se izvedeni radovi predati na uporabu. Osoba mora biti
dovoljno stru¢na da prihvati izvedene radove.

ISPITIVANJA IZVEDENIH RADOVA

Nakon izvedbe radova po ovom projektu treba ispitati izvedene radove i ugradenu opremu.
Potrebno je ispitati sve cjevovode na ¢vrstoCu i nepropusnost, sukladno vazecim propisima, te
o uspjesSno izvrSenoj tlacnoj probi napisati zapisnik kojeg ovjerava izvoditelj radova i nadzorni
inZzenjer.

Ukoliko se uoCe nedostaci, potrebno ih je sanirati i ponoviti tlacnu probu.

Opremu pusta u rad iskljucivo za to ovlastena osoba uz obavezno potpisivanje Zapisnika o
pustanju u rad.

OBVEZE INVESTITORA

Investitor je obvezan angazirati izvodaca koji ima odgovarajuéa ovlastenja nadleznih institucija,
potrebnu struéno tehnicku osposobljenost i tehnicku opremljenost.

Investitor je obavezan izdati rieSenje osobi koja Ce primiti izvedene radove s obvezom obuke
prilikom primanja.

OBVEZE I1ZVRSITELJA

1. lzvrsiti obuku osobe koja ée upravljati uredajima.

2. lzvrsiti ispitivanje cjevovoda instalacije klima uredaja na tlak od 6 bar u trajanju 2 sata
duSikom ili vodom, s time da se nakon uspjesne tlacne probe cjevovod ispuse dusikom ili
zrakom.

3. lzvrsiti funkcionalnu probu svih instalacija te obaviti pustanje u rad svih uredaja u prisustvu
strucnih i ovlastenih servisera

4. |1zvrsiti ispitivanje ucina ventilacije od strane ovlastenih ustanova

5. Sva ispitivanja potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove
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OBVEZE NADZORNOG INZENJERA

1. lzvrsiti vizualan pregled sve instalacije i ustanoviti da li su svi dijelovi izvedeni po projektu
2. lzvrsiti pregled ugradene opreme i konstatirati da su svi ugradeni dijelovi novi i atestirani te
da posjeduju proizvodacke ateste.

3. Prisustvovati tlacnim i funkcionalnim probama do njenih uspjesnosti.

4. Izvrsiti koli¢inski obracun.

5. Konacénim izvjeS¢em o gotovosti radova potvrditi gore navedeno, shodno Pravilniku o
tehni¢kom pregledu ,a u dijelu koji se odnosi na obveze nadzorng inzenjera.

Da bi se osigurala stalna kakvoc¢a sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao
odgovarajuci uvid u kakvocu sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kakvo¢u materijala

- osigurati odgovarajucu dokumentaciju o kakvoéi materijala

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u
Tehni¢kim uvjetima izvodenja

KONTROLA KAKVOCE

Kontrola kakvoce sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti

- tekucée kontrole

- kontrolnog ispitivanja

- provjere kvalitete uskladistenih materijala

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima.Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

Tekucéa kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa.Tekuéa ispitivanja obavlja
proizvodac u vlastitom laboratoriju ili ih 0 njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i
namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehnickim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste
ispitivanja propisani su TehniCkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale
koji podlijeZzu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi
izdavanja atesta obavlja iskljucivo ovlastena organizacija.

Provjera kakvocCe uskladiStenog materijala. Ispitivanjem se utvrduje kakvoce materijala
uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u ovim slu¢ajevima:

- kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje
- radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

DOKUMENTACIJA
IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:
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- op¢i dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka
-rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
-ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu

-miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

1ZVJESCE O TEKUCOJ KONTROLI

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i slicno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan
priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnose na isporu¢ene koli¢ine.

1IZVJESCE O KONTROLNOM ISPITIVANJU
Izvje$c¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodadu i naru€iocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanija, koli€inu uzorka, zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kakvoc¢e materijala obzirom na vrstu i namjenu

ATEST
Za materijale koji podlijeZzu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna
dokumentacija.

UVJERENJE O KAKVOCI PROIZVODA

Uvjerenje o kakvodi proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je
redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok vazenja uvjerenja o kakvoci proizvoda moze
biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kakvo i proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

- opci dio : naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje

- ocjenu kakvoce i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoée proizvoda, namjenu
materijala i svojstva primarne sirovine

- rok vazenja uvjerenja

Stalnost kakvoce proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kakvodi prati se kontrolnim
ispitivanjima.

UVJERENJE O KAKVOCI SIROVINE

Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala
utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kakvoci upotrebljivosti sirovine s obzirom na
namjenu.

Uvjerenje o kakvoci primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke :

- op¢i dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naru€iocu, datum uzorkovanja i zavrSetka
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kakvoce i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

- rok vazenja uvjerenja

1IZVJESCE O PROVJERI KAKVOCE USKLADISTENOG MATERIJALA

IzvjeSc¢e o provjeri kakvoce materijala deponiranog na deponijama ili uskladi$tenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

- op¢i dio : naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruéiocu i
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proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku
uzorka

- pribliznu koli€¢inu uskladiS§tenog materijala

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli€inu skupnog uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu
materijala

- ocjenu kakvoce

- misljenje o kakvoci i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu

PRIPREMNI RADOVI

Izvodac je duzan obavljati pripremu prodora i otvora za postavljanje instalacija te osiguravati
tekucu kontrolu mjera i nagiba postavljenih cijevi, a dokaze o ispravnosti treba podnesti
nadzornom organu. Sve gotove pripremljene povrsine i otvori moraju biti prema projektu ili
zahtjevu nadzornog organa u zahtjevanim uzduznim padovima i zadovoljavajuéim ravnostima.
Nisu dopustene bilo kakove neravnine koje bi sprijeCile polaganje cjevovoda prema
projektiranoj niveleti.

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni ¢e organ obustaviti radove i zahtjevati da se nedostaci
poprave o trosku izvodaca.

Projektant:

Andelko Medvidovic, dipl.ing.stro;.

Split, lipanj 2017
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2 TEHNICKI PODACI

2.1 PROJEKTNI ZADATAK

Pri izradi glavnog projekta projekt revitalizacije termotehnickih instalacija na OS
Stjepana lvi€evi¢a — Makarska, A.Starevica 14, Makarska na k.¢.zem. 3061/9, K.O.
Makarska-Makar

predvidjeti slijedece:
- ugradnja termostatskih ventila na ogrijevna tijela ( radijatore )
- zamjena dotrajalih regulacijskih uredaja

- ugradnja sustava elektronskog reguliranja temperatute

Projektni parametri: zimi (°C) ljeti (°C)
Vanjski projektni uvjeti: -4 [ 90%r.v. +34°C / 40%r.v.
Unutarnji projektni uvjeti :

- ured 22 24

Dozvoljeno odstupanje projektiranih temperatura prostorija je +,-2C .

Projektom predvidjeti standardnu opremu, a prigodom projektiranja pridrZzavati se postojecih
propisa za predmetne instalacije.

RjeSenja trebaju biti funkcionalalna, optimalna i ekonomi¢na glede investicijskih troSkova,
troSkova pogona i odrzavanja.

Projektno rjeSenje uskladiti sa arhitektonskim projektom, projektom vodovoda i kanalizacije,
elektro projektom

Za Investitora :
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2.2 OPCI UVJETI IZVODENJA

Investitor sklapa s izvodadem radova ugovor na osnovu vazecih zakonskih propisa i
odabranog projekta, proraCuna i troSkovnika i tehnickih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.

Ponudena suma je obvezna za izvodaca. Povecanje moze nastati samo kao viSak rada koji
pismeno nareduje i odobrava nadzorni organ Investitora.

Po ustupanju poslova izvodac je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradevinskih
radova

UocCene nedostatke prijavit ¢e investitoru te ¢e s njim, nadzorni organ i projektant postici
sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvodenju se ne smije pristupiti bez
gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

IzvodaC odgovara za uredno izvrSenje poslova pridrzavajuci se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.

Jamstveni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje 2 godine od dana prijema gotovog
posla od strane komisije, odnosno narucioca. Za ugradenu opremu vrijedi jamstvo
proizvodaca. Za vrijeme garancijskog roka izvodac je duzan o svom troSku otkloniti
nedostatke uslijed loSe izvedenih radova ili loSeg materijala.

Ako se ovo ne ucini u odredenom roku, Investitor ih otklanja sam ili preko drugog poduze¢a, a
troSkove ili Stetu zakonskim putem nadoknaduje od izvodaca.

Izvodac je odgovoran za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala ako su radovi
izvodeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodag izvrsi
izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacija.

Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno
djeluju na dijelove instalacije, izvodac ¢e u sporazumu s izvodacem gradevinskih radova i
nadzornim organom poduzeti mjere u svezi osiguranja.

Cijevi polozene u zatvorenim kanalima, podu, na prolazima kroz zidove moraju biti osigurane
protiv korozije.

PrikljuCci za ogrijevna tijela, pri prolazu kroz zidove i gradevinske elemente, moraju biti
osigurani od o&te¢enja na mjestima prodora cijevnim tuljcima ili sli¢no.

Nakon uspjesno zavrSenih proba i probnih grijanja moze se pristupiti zatvaranju kanala i
izolacije cijevi i uredaja.

Instalacija je tada u kvantitativnom pogledu primljena od strane Investitora te se moze izvrsiti i
obracun.

Najmanje 15 dana prije zavrSetka instalacije investitor, sporazumno s izvodac¢em radova,
podnosi nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled
i prijem instalacije. Kona¢na primopredaja izmedu izvodaca radova i investitora narucioca
izvrSava se nakon rjeSenja o prijemu od strane komisije.

Ako se ugovori i kvalitativno ispitivanje, koje se posebno placa, treba se prvom prilikom u
zakonskom periodu izvrSiti ispitivanje grijanja s ciliem provjere temperature predvidene
projektom. Temperature se moraju posti¢i za 3 sata grijanja s ciljiem provjere temperature
predvidene projektom. Ovo ispitivanje se vrsi 6 mjeseci nakon redovnog koriStenja kod novih
gradevina, a poslije 2 mjeseca kod starih zgrada.

- Ispitivanje se vrsi pri temperaturi okoline ispod - 5°C.

Kod ugradbe i testiranja instalacije treba se pridrzavati odgovarajucih propisa, kao i
odgovarajucih lokalnih propisa.

Izvodac radova mora obaviti ispitivanje instalacije na nepropusnost kao i probni rad.

Projektant:

Andelko Medvidovi¢, dipl.ing.stroj.
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Toplinska izolacija cjevovoda

Toplinska izolacija se mora izvrsiti u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Vrsta izolacije
mora odgovarati maksimalnoj ( minimalnoj )radnoj temperaturi povrdine na koju se postavlja i
mora biti izvedena tako da sprijeCava odavanje topline iznad odredene granice, kao i upijanje
vlage .

Toplinska izolacija mora zadovoljiti sliedece zahtjeve:

- temperaturno podrucje primjene -40°C do +105 °C
- koeficijent provodljivosti... [1 = 0.036 W/m,K pri t=0°C

- provodljivost vlage ......... 0O O 7000
- vatrootpornost ........... klasa B1 ( DIN 4102-B1)
- zvuéna izolacija ....... do 30 dB(A) ( DIN 52 218

Cjevovodi koji se polaZzu u vanjskom prostoru , osim $to se moraju premazati sa bijelom
bojom kao Armafinish 99 , imaju i vanjski plaste od Al lima ( 0.5 mm ). Postavljanje lima ili folije
izvesti tako da polozaj Savova i preklop sigurno i efikasno sprije€avaju prodor vode u izolaciju,
tj. da se nalaze sa donje strane cjevovoda.

Sve cjevode toplinski izolirati sa cijevnom izolacijom odgovarajuéeg promjera .Spojeve
treba dobro izvesti , tj. predhodno dobro namazati podlogu sa ljepilom.

Prije pustanja svake instalacije u probni rad i redovan pogon, vrde se sva ispitivanja koja moraju
pokazati da je instalacija ispravna i sigurna , te da se moZze koristiti bez opasnosti za radno
osoblje, korisnike i sami objekt.

Sva ispitivanja se moraju izvrSiti prije zavrSnih radova tj. prije bojenja, postavljanja
izolacije i drugih zavrsnih radova, kako bi se moglo to¢no odrediti mjesto na kojima instalacija
nije ispravna. Ispitivanja se moraju obaviti na potpuno i definitivno montiranim instalacijama ,
spremnim za probni pogon, osim zavrdnih radova.

Mogu se izvrsiti prethodna djelomi¢na ispitivanja ili ispitivanja pojedinih dijelova i sistema
instalacije, kako bi se utvrdila njihova ispravnost prije povezivanja sa ostalim dijelovima
instalacije. Ova prethodna ispitivanja vrsi izvodac radova u cilju provjere ispravnosti izvrSenih
radova. Ovim ispitivanjima moZze prisustvovati i nadzorni organ Investitora.

Zavrdnim i zvaniénim ispitivanjima kompletnih instalacija mora prisustvovati nadzorni
organ Investitora. O ovim ispitivanjima mora se saciniti zapisnik u koji se moraju unijeti svi
potrebni i dovoljni podaci i rezultati ispitivanja. Rezultati ispitivanja sa potrebnim opisom moraju
su unijeti u knjigu gradenja.

Ostale instalacije, uredaji i oprema moraju se ispitati u skladu sa vrstom instalacije na ispravan
i siguran rad.

Pored ovih ispitivanja moraju se izvrSiti i ona ispitivanja koja zahtijeva isporucilac opreme
ili uredaja, a koji moraju za cilj dokazivanje ispravnosti i sigurnosti te opreme i uredaja.

Na kraju svih ovih ispitivanja mora se konstatirati i zapisniCki utvrditi ispravnost svih
instalacija , opreme, elemenata, uredaja i cjelokupne instalacije.

Prije tlacne probe i reguliranja moraju se obaviti zavrsni radovi na instalacijama, opremi
i uredajima, kao Sto su : antikorozivna zastita, bojenje, toplinska izolacija i drugo.

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023. 25/59
email: volumen.metal@gmail.com




NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

Probni rad i reguliranje opreme moraju pokazati da je ugradena oprema ispravna i
funkcionalna , te da ostvaruje traZzene karakteristike i kapacitete. Na kraju probnog rada i
regulacije mora se utvrditi da je cjelokupna instalacija spremna za probni rad i redovan pogon.

Ukoliko se u toku ispitivanja , vrSenja probnog rada i regulacije pokaze da neki dijelovi opreme,
instalacije i uredaj imaju neke nedostatke, propustaju ili ne daju zahtijevane i garantirane
rezultate , mora se odmah pristupiti otklanjanju nedostataka i utvrditi njihovi uzroci.

Na osnovu rezultata ispitivanja i regulacije moraju se svi nedostaci otkloniti, a neispravna
oprema popraviti ili zamijeniti ispravnom.

Funkcionalna ispitivanja pojedinih instalacija moraju se vrsti u takvim vremenskim
uvjetima da budu vjerodostojna i da se sa sigurno$¢u moze utvrditi siguran i funkcionalan rad
instalacije u svim uvjetima i reZzimima rada.

Ispitivanje ostalih instalacija, uredaja i opreme moze se vrsti prema zahtjevima koje moraju
ispuniti te instalacije. Vrijeme i uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se pristupilo funkcionalnom
ispitivanju ovih instalacija moraju se posebno odrediti.

Po zavrdetku svih radova na kompletnim instalacijama i njihovom zavrSom ispitivanju , potrebno
je izraditi uputstvo o rukovanju i odrzavanju. Uputstvo uraditi u dva primjerka od kojih jedan mora
biti uramljen, zastakljen i postavljen na vidno mjesto

ZAVRSNE ODREDBE

Nakon obavljene montaze, ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvoditelj radova daje investitoru zahtjev za primopredaju
postrojenja ili instalacije.

Izvoditelj radova je duzan prilikom primopredaje instalacije uructi investitoru svu relevantnu
dokumentaciju (ateste, uputstva za rukovanje, projekt izvedenog stanja).

Projektant jam¢i za funkcionalnost i ostvaranje projektiranih parametara postrojenjaili instalacije
pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno
projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvoditelj radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period
preciziran ugovorom.

Izvoditelj radova daje jamstvo za kvalitet radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu
opremu i materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca.

Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvoditelj radova, vrijede tvorni¢ke garancije
proizvodaca istih. Garancija ne vrijedi za one djelove opreme koji bi postali neupotrebljivi
nestru¢nim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvoditelj radova je duzan, po pozivu investitora, u garantnom roku otkloniti o svom trosku sve
nedostatke na postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim djelovima za koje daje garanciju.

EKSPANZIJA VODE
Tijekom rada strojarnice uslijed promjene temperature vode dolazi do njenog rastezanja,
odnosno ekspanzije. Ekspandiranu vodu prihvaéa postojeéa zatvorena ekspanzijska posuda
postavljena na povratni vod u blizini spremnika tople vode u strojarnici.

Pored ovih ispitivanja moraju se izvrsiti i ona ispitivanja koja zahtijeva isporucilac opreme
ili uredaja, a koji moraju za cilj dokazivanje ispravnosti i sigurnosti te opreme i uredaja.

Na kraju svih ovih ispitivanja mora se konstatirati i zapisnicki utvrditi ispravnost svih
instalacija , opreme, elemenata, uredaja i cjelokupne instalacije.

Prije tlacne probe i reguliranja moraju se obaviti zavrdni radovi na instalacijama, opremi
i uredajima, kao $to su : antikorozivna zastita, bojenje, toplinska izolacija i drugo.
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Probni rad i reguliranje opreme moraju pokazati da je ugradena oprema ispravna i
funkcionalna , te da ostvaruje traZzene karakteristike i kapacitete. Na kraju probnog rada i
regulacije mora se utvrditi da je cjelokupna instalacija spremna za probni rad i redovan pogon.

Ukoliko se u toku ispitivanja , vrSenja probnog rada i regulacije pokaze da neki dijelovi opreme,
instalacije i uredaj imaju neke nedostatke, propustaju ili ne daju zahtijevane i garantirane
rezultate , mora se odmah pristupiti otklanjanju nedostataka i utvrditi njihovi uzroci.

Na osnovu rezultata ispitivanja i regulacije moraju se svi nedostaci otkloniti, a neispravna
oprema popraviti ili zamijeniti ispravnom.

Funkcionalna ispitivanja pojedinih instalacija moraju se vrsti u takvim vremenskim
uvjetima da budu vjerodostojna i da se sa sigurno$¢u moze utvrditi siguran i funkcionalan rad
instalacije u svim uvjetima i rezimima rada.

Ispitivanje ostalih instalacija, uredaja i opreme moze se vrsti prema zahtjevima koje moraju
ispuniti te instalacije. Vrijeme i uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se pristupilo funkcionalnom
ispitivanju ovih instalacija moraju se posebno odrediti.

Po zavrSetku svih radova na kompletnim instalacijama i njihovom zavrSom ispitivanju , potrebno
je izraditi uputstvo o rukovanju i odrzavanju te shema upravljanja. Uputstvo uraditi u dva primjerka
od kojih jedan mora biti uramljen, zastakljen i postavljen na vidno mjesto

Primjenjeni zakoni, propisi i norme:

- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17

- Zakon o prostornom uredenju NN 153/13 ; 65/17

- Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine br.: 30/09 ; 139/10 ; 14/14)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N., br. 80/13,
14/14)

- Zakon o grad. inspekciji NN 153/13

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina NN 64/14 ; 41/15 ; 105/15 ;
61/16 ; 20/17

- Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14 ; 118/14)

- Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (N.N. br. 29/13)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (N.N. br. 88/12)

- Pravilnik o pruzanju prve pomoci djelatnicima na radu (N.N. br. 56/83)

- Pravilnik o op¢im i tehnickim mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i
uredajima (Sl. list br. 18/67)

- Pravilnik o nacinu ispitivanja odredenih sredstava rada i radne okoline, te sadrzaju, obliku i
nacinu izdavanja isprava (N.N. br. 52/84)

- Zakon o zastiti prirode (N.N. br. 80/13)

- Zakon o zastiti zraka (N.N. br. 130/11 ; 47/14 ; 61/17)

- Uredba o tvarima koje oStecuju ozonski sloj i flouriranim stakleni¢kim plinovima (N.N. 90/14)

- Zakon o zastiti okoliSa (N.N. 80/13 ; 78/15)

- Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09 ; NN 55/13 ; 153/13 ; 41/16)

- Pravilnik o najvec¢im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N.
145/04)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (N.N. 128/15)

- Norma HRN EN 12831 — Sustavi grijanja u gradevinama — Postupak prorauna normiranog
toplinskog optereéenja

- Zakon o zastiti od pozara (N.N. br. 92/10)
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- Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (N.N. br. 100/99)

- Zakon o zapaljivim plinovima i teku¢inama (N.N. br. 108/95 ; 56/10)

- Pravilnik o zapaljivim teku¢inama N.N. br. 54/99

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SI. list br.
38/89)

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske
sustave (N.N. br. 69/97)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N.
3/07)

- Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije (N.N. br. 35/94 ;
110/05 ; 28/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru (Sl.
list br. 45/83)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. br. 8/06)

- -Pravilnik 0 mjerama zastite od pozara kod gradenja (N.N. 141/11)

- Pravilnik o izboru i odrZzavanju vatrogasnih aparata (N.N. br. 35/94 ; 130/07)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. 110/08)

2.3 TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Na osnovu odobrenog projekta investitor moze pristupiti raspisivaniju licitacije i
prikupljanju pismenih ponuda, u cilju zaklju€ivanja ugovora za izradu instalacije.

Kao baza za podno$enje ponuda, odnosno za sklapanje ugovora sluzi ovaj projekt. Svi
ponudaci moraju dobiti projekt na uvid, kao i prepisanu specifikaciju u koju ¢e ponudadi unositi
svoje cijene. Svi primjerci specifikacija koji se daju ponudacima moraju biti identi¢ne kako bi
svi ponudili iste radove u istim koli€¢inama i iste kvalitete.

U ponudi mora biti obuhvaéen sav potreban materijal odgovarajuée kvalitete, sav
transport materijala, kako vanjski tako i unutrasnji na samom gradilistu, te svi putni i
transportni troSkovi za radnu snagu i cjelokupni rad na izvodenju instalacija ukljuCujuci
prethodne i zavrSne radove. Ponuda treba obuhvatiti sve trodkove oko realizacije projekta, do
pustanja instalacija u radni pogon i do preuzimanja istih od strane komisije za tehnicki prijem,
odnosno do kolaudacije.

Pogodena suma je obavezna za izvoditelja.

Povecanje pogodbene cijene moze nastupiti samo u slu€aju da se pojavi potreba za
viSe izvedbenih radova ili naknadnim radovima i to samo uz prethodno odobrenje nadzornog
organa, koji se u svemu treba pridrzavati propisa koji reguliraju ovu materiju.

Rok za izradu instalacija daje ponudacC u svojoj ponudi, posto je to jedan od elemenata
koji utje€u na odabir najpovoljnijeg ponudaca, a kasnije se taj rok precizira ugovorom.
Ugovorom se preciziraju i penali koje izvodac placa investitoru u slu€aju prekoracenja
ugovorenog roka.

lzvodac radova je duzan prije poCetka radova detaljno pregledati projektni elaborat i
staviti na njega primjedbe. Ukoliko pronade nepravilnosti mora ih, kao i svoje prijedloge za
bolja rjeSenja dati investitoru na vrijeme, kako ne bi trpio ugovoreni rok zavrSetka radova.

Izvoditelj radova je duzan prije narudzbe materijala i prije poCetka radova izaéi na
gradiliste, pregledati ga i utvrditi stanje gradevinskih radova, te na licu mjesta prekontrolirati
projekt, sve mjere, kote i koliine iznesene u ovom projektu, a narocCito u odnosu na ve¢
izvedeni gradevinski objekt, te o svim neuskladenostima izvijestiti investitora.

U slucaju nekih izmjena na terenu ili na objektu, ili ako to doprinosi racionalnijem radu
instalacije odnosno smanjenju investicije, moze izvoditelj s dovoljno obrazlozenja traziti da se
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projekt upotpuni ili prilagodi postojeéem stanju. Projekt moze izmijeniti samo ako od
investitora ishodi odobrenje izmjene.

U slu¢aju navedenih izmjena izvoditelj preuzima odgovornost za preradeni projekt, a u
slu¢aju da se predlozene izmjene ne usvoje, izvoditelj je duzan izvesti instalacije prema
projektu. Radovi ne smiju pocCeti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.

Jamstveni rok za kvalitetu montaznih radova treba utanaditi prema zakonskim
propisima, a za ugradenu opremu garancijski rok se odreduje prema garanciji proizvodaca
opreme, racunajuci od dana tehni¢kog prijema instalacije

Svaki kvar koji se dogodi na instalaciji u garancijskom roku, a prouzroéen je isporukom
loSeg materijala ili nesolidnom izradom, duzan je izvoditelj na zahtjev investitora otkloniti o
svom trosku. Ukoliko tako ne postupi, investitor ima pravo pozvati drugog izvodaca da otkloni
kvar i da mu isplati, a naplatu svojih troSkova izvrsi iz cjelokupne imovine prvog izvodaca.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti nov, propisane kvalitete s odgovarajuc¢im atestima.
Sav materijal i opremu, ukoliko nisu ispitani kod proizvodaca ili o tome ne postoji
dokumentacija, mora ispitati izvoditelj radova prije nego ih ugradi i o tome sastaviti
dokumentaciju.

Ukoliko investitor bude raspolagao nekim materijalom i bude li ga dao izvoditelju za tu
instalaciju, izvoditelj je duzan sav taj materijal pregledati i neispravan odbaciti.

Ugraditi se moze samo ispravan materijal, bilo da ga daje investitor ili izvoditelj. Za
ugradivanje ispravnog materijala izvoditelj snosi punu odgovornost i snositi ¢e sve eventualne
troSkove oko demontaZe neispravnog i ponovne montaze ispravnog materijala.

Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom predvidenim
ovim projektom te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije.

Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja je zabranjeno.
Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne
mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povecéanje investicije, dovoljna je samo suglasnost
projektanta.

Ukoliko se ukaze potreba za veéim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti
na ponovno odobrenje.

Radovi montazZe predvideni ovim projektom mogu se povijeriti samo izvoditelju
registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaze kvalificiranom radnom snagom za obavljanje
montazno-instalacijskih poslova na uredajima grijanja i ventilacije.

Projektant:

Andelko Medvidovi¢, dipl.ing.stro;j.
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

3  TEHNICKI OPIS

za izradu glavnog projekta rekonstrukcije kotlovnice i sustava upravljanja na OS Stjepana
lvievica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska na k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
UuvoD

TermotehniCke instalacije za investitora moraju zadovoljiti sliedece uvjete :

1. pouzdanost po kvaliteti,

2. ekonomicnost u pogonu i odrzavaniju,

1. prihvatljivost investicijske vrijednosti,

3. mogucnost faznog izvodenja i nadopune,

4. jednostavnost za rukovanje i odrzavanje,

5. za svu opremu u garantnom roku i poslije mora biti osiguran brz i ucinkovit servis,
6. brza i jednostavna montaza.

Glavni projekt rekonstrukcije kotlovnice i sustava upravljanja je izraden na osnovi gradevinskih
podloga, konzultacija i dogovora sa investitorom, a u skladu sa vazec¢im standardima i propisima
za ovu vrstu gradevina.

Ovim projektom je predvidena obnova upravljanja sustava grijanja sa pripadajuéom

instalacijomprema potrebama OS Stjepana lviéeviéa , A.Staréeviéa 14, Makarska

Ulazno - izlazni podaci

Vanjski projektni uvjeti

Gradevina prema propisima ima zahtjeve za grijanjem te treba kod proracuna dobitaka i
gubitaka topline raCunati sa slijedec¢im vanjskim projektnim uvjetima:

Ljeto

- vanjska projektna temperatura zraka ..................... tvlj=+34°C
- vanjska relativna vlaznost zraka ..............cccccuueeee. ovlj=40%
Zima

- vanjska projektna temperatura zraka ... tvz=-4°C

- srednje vjetrovito podrudje

Proraun gubitaka topline raden je prema EN 12831.
Predvideni su slijededi sustavi:

- centralno grijanje
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

3.1 TEHNICKI OPIS ZAHVATA

Predmet ovog projekta je izrada projekta rekonstrukcije sustava upravljanja za potrebe
grijanja, radi potreba za fleksibilnosti rada i koriStenja instalacijskog sustava za potrebe ovog
projekta ukupan prostor zadrzava podjelu na zone grijanja prema postojecem stanju, odnosno
krug grijanja upravnog dijela, ucionice, servisnih prostora dvorane i dvorana

OPIS POSTOJECEG STANJA
Uvod:

Postojeca kotlovnica je zasebna podrumska prostorija unutar zgrade. U kotlovnici su trenutno
montirana dva standardna kotla koji su montirani 1978 godine i snagom zadovoljavaju potrebe
objekta kotlovi su servisirani i u dobrom su stanju, u kotlovnici se nalazi spremnik potro$ne

tople vode izvan funkcije te klima komora za potrebe grijanja sportske Skolske dvorane.

Razvod grijanja je izveden kao dvocjevnio razvod podljeljen u grane na nacin da su
razdjelnikom podjeljeni u krug grijanja upravnog dijela, ucionice, servisnih prostora dvorane i
dvorana, radiatori su lijevani Zeljezni sa ventilima bez moguc¢nosti regulacije, izmjena

cjevovoda i radijatora nije predmet rekonstrukcije.

Ventilacija upravnog dijela i ucionica je prirodna ventilacija.

IzraCun potrebne energije je preuzet iz Prilog 1. PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE —
ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE, PROPOSTA
d.o.o., Split, Lovacki put 13A, Projektant: Vlatko Mili€evi¢, dipl. ing. grad., G 4235, TD: 53/18-F

Analiza snage ugradenih kotlova
u kotlovnici je ugraden:

Kotao br. 1:

Proizvodac: Toplota; Tip: TH35TV; Tvornicki broj: 13851; Toplinska snaga (opterecenje) 0,4 MW;
Tlak: 4 bara; Temperatura max 110°C; god.proizvpdnje: 1986

Plamenik:
Proizvodac: RIELLO; Tip: RL 44; Tvornicki broj: 02407000617
Kotao br. 2:

Proizvodac: Toplota; Tip: ----; Tvornicki broj: 12577; Toplinska snaga (opterecenje) 0,42 MW; Tlak: 4
bara; Temperatura max 110°C; god.proizvpdnje: 1979

Plamenik:
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NAZIV ZAHVATA:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

ZOP: 53/18 TD-10/18-S

Proizvodac: RIELLO; Tip: RL 44; Tvornicki broj: 02407000615
grana | - SKOLA istok, zona 1
povrsina m2 1082,64
Godignja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 61050,60
Htr,ad] kW/K 3,83
Hv,adj kW/K 1,53
H kW/K 5,36
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 29,23
potrebno toplinsko opterecenje kW 168,55
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 25%
grana | - SKOLA zapad, zona 3
povriina m2 1.082,64
Godiénja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 61.830,57
Htr,adj kw/K 3,86
Hv,adj kw/K 1,64
H kw/K 5,50
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 29,23
potrebno toplinsko opterecenje kW 172,27
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 26%
grana Il - UPRAVA zona 2
povrsina m?2 936,04
Godisnja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 43.829,62
Htr,adj kw/K 2,61
Hv, adj kw/K 1,53
H kW/K 4,15
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 25,27
potrebno toplinsko opterecenje kW 133,08
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 20%
grana lll - DVORANA svlacionice zona 4
povriina m2 1.270,50
Godiénja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 25.484,97
Htr,ad] kw/K 2,30
Hv,adj kW/K 1,01
H kw/K 3,31
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 34,30
potrebno toplinsko opterecenje kW 120,32
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 18%
grana IV - DVORANA zona 5
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

ZOP: 53/18 TD-10/18-S
povrsina m2 407,60
Godiénja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 19.829,16
Htr,adj kw/K 1,74
Hv,adj kw/K 0,58
H kw/K 2,32
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 40 16,30
potrebno toplinsko opterecenje kW 76,53
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 11%
Ukupno potrebno toplinsko opterecenje 670,75
snaga postojeceg kotla br.1. Kw 400,00
snaga postojeceg kotla br.2. Kw 420,00
ukupno instalirana snaga Kw 820,00
Godiénja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 212024,92

- usporedbom se uoCava da je ugradeno dovoljno snage kotlova, razlika se pripisuje
potrebnoj snazi za grijanje potroSne tople vode koja je izvan funkcije i nije predmet

projekta
mjerenje emisije onecis¢ujucih tvari izradeno je prema
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18

TD-10/18-S

17025 HAA

GanT. ;"&TESTH.U,U, EASTITA XA BADU, ZASTITA OKOLISA, ZASTITA OB PORARA

L GBT labaratorij Tel: 021321 909
. Hrvatske momarice | E Fax: 021/321 908
21 000 Split web: ght-atest. hr; e-mail: gbt laboratorij@gmeil.com

Oznaka obrasca: Ol GBT L 012 |zcanie: 4

Oznaka ispitnog izvjeitaja: E-1-1/2018-1K oo

Serijski broj analizatora: 061318

IZVJESTAJ

! 0 POVREMENOM MJERENJU EMISIJE ONECISCUJUCIH
TVARI U ZRAK 1Z NEPOKRETNIH IZVORA

Izvor emisije: Kotlovsko-energetsko postrojenje
Lokacija: Kotlovnica u OSNOVNQJ SKOLI STIEPANA IVICEVICA, Makarska
Narugitelj: OSNOVNA SKOLA STIEPANA IVICEVICA, Ante Staréeviéa 14, Makarska

Miesto i damum izdavanja izviestaja: 24. sijeénja 2018,

T i -
?:mi::’i‘:rma;:;aean ey Eviediaja U Bilo Kojem abiku | na bik koj nasn Dz pisane dozvols Vodiels Soaraionis | Stranica 118 J

te je prema ovom izvjestaju izraCunat stupanj djelovanja kotlova
Maziv veligine Oznaka [ Jedinica KOTAO 1 KOTAO 2
Pogonsko gorivo kotla EL lozivo ulje EL lozivo ulje
Faktori ovisni o vrsti goriva Ay — 05 05

Aa — 0,68 0,68

B — 0,007 0,007
Temperatura dimnih plinova na izlazu iz kotla Ba *C 262 262
Temperatura okolnog zraka B C 23 23

Potrebno je unijeti podatak ili o volumnom wdielu CO - i O, - ukoliko su poznata oba podatka, unijeti oba - ako jedan od podatka nije poznat, osl

|ru1jereni volumni udio COz u suhim dimnim plinovima

| co; [ % o [0 |
[Miereni volumni udio O u suhim dimnim plinovima | O | [ [4.1 [4.4 |
GUBITAK OSJETNE TOPLINE DIMNIH PLINOVA
Gubitak OSJetpe topline dimnih plinova - FORMULA 1 (preko an I “DIViO! “DIVIO!
volumnog udjela COs)
Gubitak OSJE!TI:'le topline dimnih plinova - FORMULA 2 (preko an o 11,29 11,46
volumnog udjela 0s)
STUPANJ DJELOVANJA KOTLA odreden samo pomocu GUBITAK OSJETNE TOPLINE DIMNIH PLINOVA
Stupanj djelovanja kotla odreden mjerenjem gubitka osjetne topline
= — ! !
dimnih plinova - FORMULA 1 Mk =100-ga % #DIVIO! #DIVIO!
Stupanj djelovanja kotla odreden mjerenjem gubitka osjetne topline _
dimnih plinova - FORMULA 2 Nk =100-g. % 88,71 88,54
S.tupgnj d.jelovanja kotla odreden mjerenjem gubitka osjetne topline nk =100 — g o #DIVIO! #DIVIO!
dimnih plinova -
izraCunata vrijednost zadovoljava.
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18

ekspanzione posude

TD-10/18-S

- su bile nedavno predmet zamjene, a posto se nema promjene u potrebnpj koliéini vode,

ekspanzione posude zadovoljavaju.

Radijatori
PRIZEMLIJE ISTOK
UCIONICA RAD?JF;?JORA KOM BROJ REBARA
KNJIZNICA 2 KOM 2X25
FIZIKA 4 KOM 4x17
KABINET FIZIKE 1 KOM 15
UCIONICA BR.1 3 KOM 3X17
UCIONICA BR.2 2 KOM 2X18
WC MUSKI 2 KOM 2X5
WC ZENSKI 2 KOM 2X7
HODNIK 6 KOM 6X15
PORTA 1 1 KOM 1X5
PORTA 2 1 KOM 1X17
HOL ULAZ SKOLE 4 KOM 4X18
28
PRIZEMLIJE ZAPAD
UCIONICA BR.5 2 KOM 2X117
UCIONICA BR.6 1 KOM 17
UCIONICA BR.7 1 KOM 17
UCIONICA BR.8 2 KOM 2X17
UCONICA.BR.9 3 KOM 3X17
UCIONICA BR.10 3 KOM 3X17
WC MUSKI 1 KOM 12
WC ZENSKI 1 KOM 10
HODNIK 6 KOM 6X15
20
MEDUKAT
HOL ISPRED KUHINJE |
BLAGAVAONICA 6 KOM 6X18
KUHINJA 2 KOM 2X21
UCENICKAZADRUGA KOM 25
9
1.KAT ISTOK
UCIONICA BR.11 2 KOM 2X25
UCIONICA BR.12 2 KOM 2X25
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NAZIV ZAHVATA:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA
LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana Ivigeviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 5 53/18 TD-10/18-S
UCIONICA BR.13 2 KOM 2X25
UCIONICA BR.14 2 KOM 2X25
WC MUSKI 2 KOM 10
WC ZENSKI 1 KOM 8
HODNIK 6 KOM 6X12
HOL 2 KOM 2X15
PEDAGOG 1 KOM 15
PSIHOLOG 1 KOM 17
LOGOPED 1 KOM 17
22
1.KAT ZAPAD
UCONICA BR.18 2 KOM 2X25
UCIONICA BR.19 2 KOM 2X25
UCIONICA BR.20 2 KOM 2X25
UCIONICA BR.21 2 KOM 2X25
WC MUSKI 2 KOM 13
WC ZENSKI 1 KOM 9
HODNIK 6 KOM 6X12
17
MEDUKAT
HOL 2 KOM 2X15
TAINISTVO 1 KOM 32
WC MUSKI 1 KOM 10
WC ZENSKI 1 KOM 10
HOL ISPRED ZBORNICE 1 KOM 2X15
RACUNOVODSTVO 1 KOM 17
RAVNATELJICA 1 KOM 19
ZBORNICA 3 KOM 3X26
11
2.KAT ISTOK
UCIONICA BR. 25 2 KOM 2X30
UCIONICA BR.24 2 KOM 2X30
UCIONICA BR.23 2 KOM 2X30
UCIONIA BR.22 2 KOM 2X30
WC ZENSKI 1 KOM 11
WC MUSKI 2 KOM 12
HODNIK 6 KOM 6X18
UCIONICA BR.26 3 KOM 3X12
HOL 2 KOM 2X23
22
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
2.KAT ZAPAD
UCIONICA BR.27 2 KOM 2X30
UCIONICA BR.28 2 KOM 2X30
UCIONICA BR.29 2 KOM 2X30
UCIONICA BR. 30 2 KOM 2X30
WC ZENSKI 1 KOM 10
WC MUSKI 2 KoM 12
HODNIK 6 KOM 6X18
17
DVORANA
DVORANA ULAZ 5 KOM 5X22
SVLACONICA PRIZEMLIE 1 KOM 18
SVLACIONICA PRIZEMLIE 1 KOM 18
RADIONICA 2 KOM 2X18
URED NASTAVNIKA 1 KOM 18
SVLACIONICA 1 1 KOM 10
SVLACIONICA 2 1 KOM 10
SVLACIONICA 3 1 KOM 10
MALA DVORANA 2 KOM 2X18
GARDEROBA 2 KOM 22
17
163
- zadovoljavaju potrebe za ogrijevnim povrsinama.
PROJEKTANT:

Andelko Medvidovi¢, dipl. ing. stroj..
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NAZIV ZAHVATA:
LOKACIJA:
INVESTITOR:
ZOP: 53/18

4 TEHNICKI PRORACUN

4.1 PRORACUN ZIMSKIH GUBITAKA

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA
A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

TD-10/18-S

Kod proracuna gubitaka i dobitaka topline uzeti su u obzir slijedeéi podaci:

-mjesto gradenja
-klimatska zona

-vanjska minimalna projektna temperatura
-vanjska maksimalna relativha vlaga
-vanjska maksimalna projektna temperatura

-vanjska relativha vlaga
-karakteristika kraja
-smjestaj objekta

Makarska
I

-4°C

90 %
+34°C

40 %
vjetrovit
slobodan

proracun toplinskih gubitaka izveden je prema EN 13790 sa raCunalnim programom Ki
Ekspert te preuzet iz Prilog 1. PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — ELABORAT
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE, PROPOSTA d.o.0., Split,
Lovacki put 13A, Projektant: Vlatko Mili¢evié¢, dipl. ing. grad., G 4235, TD: 53/18-F

Predmet ovog projekta nisu potrebni gradevinski niti elektroradovi eventualno potrebni na

realizaciji ovog projekta.

PRORACUN POTREBNE SNAGE KOTLOVA

nakon obnove ovojnice
grana | - SKOLA istok, zona 1
povrdina m2 1082,64
Godi$nja potrebna energija za GRUANJE QH,nd kWh/a 26633,27
Htr,ad] kW/K 1,16
Hv,adj kW/K 1,67
H kw/K 2,83
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 29,23
potrebno toplinsko opterecenje kw 102,90
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 24%
grana | - SKOLA zapad, zona 3
povréina m2 1.082,64
Godi$nja potrebna energija za GRUANJE QH,nd kWh/a 28.836,23
Htr,adj kwW/K 1,19
Hy,aq; kW/K 1,78
H kw/K 2,97
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 29,23
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

ZOP: 53/18 TD-10/18-S
potrebno toplinsko opterecenje kw 106,34
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 25%

grana Il - UPRAVA zona 2

povrsina m2 936,04
Godidnja potrebna energija za GRIJANJE QH,nd kWh/a 16.279,19
Htr,ad] kW/K 0,84
Hv,adj kW/K 1,58
H kW/K 2,42
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 25,27
potrebno toplinsko opterecenje kW 88,27
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 21%

grana lll - DVORANA svlacionice zona 4

povriina m2 1.270,50
Godi$nja potrebna energija za GRUANJE QH,nd kWh/a 3.926,19
Htr,adj kw/K 0,85
Hv,adj kw/K 0,92
H kw/K 1,77
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 27 34,30
potrebno toplinsko opterecenje kW 80,39
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 19%

grana IV - DVORANA zona 5

povrsina m2 407,60
Godi$nja potrebna energija za GRUANJE QH,nd kWh/a 8.466,50
Htr,adj kw/K 0,44
Hv,adj kwW/K 0,78
H kw/K 1,23
dodatak na ponovno zagrijavanje f zag 40 16,30
potrebno toplinsko opterecenje kw 48,18
udio u ukupnom toplinskom opterecenju 11%
Ukupno potrebno toplinsko opterecenje 426,08
Godi$nja potrebna energija za GRIUANJE QH,nd kWh/a 84.141,38

ugradeno kotlovsko postrojenje zadovoljava
PRORACUN | IZBOR EKSPANZIONIH POSUDA

Za ekspanziju vode Koristi se zatvorena ekspanzijska posuda smjestena u strojarnici i spojena
na povratni vod

Potreban volumen ekspanzione posude odreden je prema procjeni koli€ine vode u strojarnici
nakon rekonstrukcije, koli€ine cjevi u cijevima i radijatorima.
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NAZIV ZAHVATA:

LOKACIJA:

INVESTITOR:

ZOP:

A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

53/18

PRORACUN I IZBOR CIRKULACIONIH PUMPI

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

TD-10/18-S
nakon rekonsttrukcije koli¢ina vode yxe ne mjenja te stoga nije potrebno potrebno dokazivati,

hrapavost cijevi (mm) 0,175
grijanje 1-1 kotlovski krug NO 100
DTw(C)= 20
PRORACUN GUBITAKA TLAKA U CJEVOVODU
rotok | duliina vanjski debli unut. | suma duzni mjest. ukupni
dionica toplinski kapacitet P Hyin: promj | __.. J- promjer| mjest. |brzina| pad tlaka pad pad P
vode cijevi stijenke [© 77 pad tlaka
er cijevi |otpora tlaka tlaka
Q Gh | D ds Du z W R Rxl z RxL+Z
br. W 1/h m mm mm mm misec Pa/m Pa Pa Pa
Ith
r-kkm 21.304.21 750 10 48,3 3.25 41,45 12 0.15 9.90 99 141 240
UKUPNO - 240
Rezerva 20% | _| 72
otpor kotla 20000
SVEUKUPNI PAD PRITISKA ZA IZBOR CIRK. PUMPE : 20311
m 2,09
1 proizvod :
Tip :
DN 50
G th 750
H kPa 20,11
M w 9-190 220V/50Hz
| A 1,37
n 0 1400-4450
komplet sa holenderskim spojevima
kom 2
grijanje grana | 8kola ( zona |, zona Il JNO 100
DTw{C)= 20 5 5
PRORACUN GUBITAKA TLAKA U CJEVOVODU
vanjski unut.  [suma du'ni mjest.
protok |duljina |promj |deblj. |promjer|mjest. pad pad ukupni
dionica |toplinski kapacitet vode cijevi er stijenke |cijevi |otpora |brzina|pad tlaka  [tlaka tlaka pad tlaka
Q Gh | Dv ds Du z w R Rxl z RxL+Z
br. W 1/h m mm mm mm misec Pa/m Pa Pa Pa
Ith
209.240 8996 110 1143 45 104,95 85 0.29 9.80 1078 349 1426
198.778 8546 25 1143 45 10495 15 0.27 8.88 222 56 278
159.022 6837 30 88.9 4,05 80,45 25 0,37 2245 673 172 845
79.51 3418 12 88.9 4,05 80,45 35 0.19 6,01 72 60 132
59,633 2564 12 76,1 3.65 68,45 45 0.19 7.90 95 83 178
47707 2051 16 60,3 3.65 52,65 5.5 0.26 19.57 33 185 498
38.165 1641 16 48,3 3.25 4145 6.5 0,34 43,36 694 365 1058
30532 1313 18 424 3.25 35,55 7.5 0,37 62,20 1120 498 1617
24.426 1050 20 337 325 26,85 8.5 0,52 172,25 3445 1109 4554
19.541 840 10 337 3.25 26,85 9.5 0.41 112,00 1120 793 1913
7.816 336 10 26,9 2,65 2125 105 026 64,86 649 357 1006
UKUPHNO : 13506
Rezerva 10% 1351
Pad pritiska kroz radijator 500
SVEUKUPNI PAD PRITISKA ZA IZBOR CIRK. PUMPE : 15357
2 proizvod -
Tip :
DN 50
G Ith 8996
H kPa 1536
N w 9-190 220V/50Hz
| A 1.3
n 0 1400-4450
Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023. 40/59

email: volumen.metal@gmail.com




NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA
LOKACIJA: A.Starcevica 14 , Makarska, k.€.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivigeviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
grijanje grana |l uprava ( zona 2 ) NC 40
DTw(C)= 20 5 5
PRORACUN GUBITAKA TLAKA U CJEVOVODU
vanjski
promj unut. suma du'ni mjest.
protok |duljina |er deblj. |promjer|mjest. pad pad ukupni
dionica [toplinski kapacitet vode cijevi cijevi |stijenke |cijevi |otpora |brzina|pad tlaka tlaka tlaka pad tlaka
Q Gh | D ds Du z w R Rxl z RxL+2
br. W 1/h m mm mm mm misec Pa/m Pa Pa Fa
Ih
88.273 3795 60 48,3 3.25 41,45 8.5 0.78 219,60 13176 2550 15726
70.619 3036 30 424 36 34,85 15 0,88 35047 10514 576 11090
42,37 1822 20 337 25 28,35 25 0.80 37921 7584 730 8374
21.186 M 5 26,9 2 22,55 25 0.63 32414 1621 493 2114
10.593 455 5 269 2 22,55 25 0.32 85.09 425 123 549
5.296 228 5 21,3 2,65 15,65 25 0.33 149,54 748 133 881
UKUPNO : 38735
Rezerva 10% 3873
Pad pritiska kroz radijator 2000
SVEUKUPHNI PAD PRITISKA ZA IZBOR CIRK. PUMPE : 44608
3 proizvod -
Tip :
DN 32
G Ith 3795
H kPa 44,61
N w 9-190 220V/50Hz
| A 1,37
n 0 1400-4450
kom 1
grijanje grana Il dvorana ( zona 4 ) NO 40
DTw{C)= 20 5 5
PRORACUN GUBITAKA TLAKA U CJEVOVODU
vanjski
promj unut.  [suma du'ni mjest.
protok |(duljina |er deblj. |promjer|mjest. pad pad ukupni
dionica [toplinski kapacitet vode cijevi cijevi |stijenke |cijevi |otpora |brzina|pad tlaka tlaka tlaka pad tlaka
Q Gh | Dv ds Du z w R Rxl z RxL+Z
br. W 1/h m mm mm mm misec Pa/m Pa Pa Pa
Ih
r-1 80.392 3456 30 48,3 3.25 4145 8.5 0.7 182,94 5488 2115 7603
1-2 64.313 2765 20 424 36 34,85 15 0.81 291,87 5837 478 6316
2-3 51.451 2212 20 337 25 28,35 25 0,97 554,40 11088 1164 12252
4 25,725 1106 24 26,9 2 22,55 35 077 473,02 11352 1018 1237
35 12.863 553 30 26,9 2 22,55 45 0.38 123,56 3Tov 327 4034
36 6.431 276 30 26,9 2 22,55 5.5 0.19 33.10 993 100 1093
UKUPHNO : 43668
Rezerva 10% 4367
Pad pritiska kroz radijator 2000
SVEUKUPNI PAD PRITISKA ZA IZBOR CIRK. PUMPE : 50035
4 proizvod :
Tip :
DN 32
G Ith 3456
H kPa 50,04
N w 9-190 220V/50Hz
| A 1,37
n 0 1400-4100
kom 1
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.Starcevica 14 , Makarska, k.€.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivigeviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
grijanje komora NO 65
DTw{C)= 20 5 5
PRORACUN GUBITAKA TLAKA U CJEVOVODU
vanjski
promj unut.  [suma du'ni mjest.
protok |(duljina |er deblj. |promjer|mjest. pad pad ukupni
dionica [toplinski kapacitet vode cijevi cijevi |stijenke |cijevi |otpora |brzina|pad tlaka tlaka tlaka pad tlaka
Q Gh | Dv ds Du z W R Rxl z RxL+Z
br. W 1/h m mm mm mm misec Pa/m Pa Pa Pa
Ith
r-1 48.179 2071 25 60.3 3.65 52,65 8.5 0.26 19,93 498 292 730
UKUPNO : 730
Rezerva 20% 158
Pad pritiska kroz imjenjivaé 25000
SVEUKUPNI PAD PRITISKA ZA IZBOR CIRK. PUMPE : 25948
5 proizvod :
Tip :
DN 65
G th 2071
H kPa 2595
N w 9-190 220V/50Hz
| A 1,37
n 0 1400-4100
kom 1

ELEMENTI AUTOMATSKE REGULACIJE

U sklopu projektom predvidenih uredaja isporu€uju se i svi elementi automatske

regulacije za rad pojedinog uredaja. Odvojeni regulacioni krugovi su za grana grijanja i

ventilacijske komore. Sve pumpe su frekvncijske tako da se omoguc€ava kontinuirani rad dok
je prokok kontoliran sa balans ventilima i termopstatskim ventilima na radijatorima.

Termostatski ventili su antivandalskoj izvedbi.

Odsisni ventilator strojarnice upravlja se prostornim termostatom.

Predvideno je da se elementi automatike mogu spojiti na centralni nadzorni sustav.

projektant:

Andelko Medvidovi¢, dipl.ing.stroj

4.2 PRORACUN USTEDA

Izracun energetskih potreba proveden je prema EN 13790 koriste¢i racunalni program Ki
Expert Plus te se nalazi u Prilog 1. PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE — ELABORAT

RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE, PROPOSTA d.o.0., Split,
Lovacki put 13A, Projektant: Vlatko Mili€evi¢, dipl. ing. grad., G 4235, TD: 53/18-F
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

4.3 PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE | UPORABNI VIJEK OPREME

- PROCJENJENA VRIJEDNOST TROSKOVA STROJARSKIH INSTALACIJA

IZNOSI:
Iznos: 339.466,00 kn
PDV 25% 84.866,50 kn
Ukupno: 424.332,50 kn

(Cetristodvadesetcetritisuceitristotridesetdvije kune i pedeset lipa)

- PROCJENJENI VIJEK TRAJANJA UGRADENE OPREME JE CCA 20 DODINA
Projektant:

Andelko Medvidovié¢, dipl.ing.stroj..
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

5 TROSKOVNIK

1. DEMONTAZA POSTOJECE

INSTALACUE
Poz Jed Jed
OPIS STAVKE mjera  Koli¢ina cijena Ukupno
€ €
KOTLOVNICA
11 pemontaza sabirnika i razdjelnika
vode cca fi 250 mm sa
18 priklju¢aka NO 15 - 150 kompl 2 72,00 144,00
1.2. DemontaZa pumpi, ventila i elemenata upravljanja na razdjelniku,
kotlovima i cirkulaciji PTV kompl 62 11,00 682,00
1.3. . . - s
DemontaZa cjevovoda i pripadajude
izolacije unutar kotlovnice u
dimenzijama od
NO 20 do NO 150. Priblizna duZina
demontiranog cjevovoda m' 50 10,00 500,00
14 odvoz iskoristivog materijala na
deponij sekundarnih sirovina kompl 1 135,00 135,00
15 odvoz neiskoristivog materijala na
odlagaliste i placanje
pristojbi za deponiranje otpadnog
materijala. kompl 1 465,00 465,00
UCIONICE
16.  pemontaza postojecih radijatorskih
ventila, prigusnica i odzraka kompl 180 7,00 1.260,00
17 pemontaza postojecih ostecenih
radijatora. (kom 4, rebara 69) kompl 4 68,00 272,00
1.8. Demontaza vanjskih jedinica klima
uredaja, tijekom demontaze
potrebno je pazjivo prikupiti radni
plin i skladisti ga za ponovnu
upotrebu, sklupljanje radnog plina
moZze obaviti samo za to kvalificirano
i opremljeno poduzece kompl 7 70,00 490,00
UKUPNO : 3.458,00
Poz Jed Jed.
OPIS STAVKE mjera  Koli¢ina cijena Ukupno
€ €

RADOVI DOBAVE | MONTAZE
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska

ZOP: 53/18 TD-10/18-S
2.1.

Dobava i montaZza sigurnosni ventil
na oprugu na dovodu hladne vode

slijedecih karakteristika :

radni medij - voda : 15 *C
pritisak otvaranja ventila - bara: 6
dimenzije: 2" kom 1 156,00 156,00

2.2. Dobava i montaa lektromagnetski
omeksivac vode,
NO 50 kom 1 755,00 755,00

23 ZASTITNA KOTLOVSKA PUMPA
Dobava i montaza visokoucinkovita
pumpa kao:
Optocna pumpa s mokrim rotorom elektronicki regulirana, S
integriranom elektroni¢kom regulacijom snage za
konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske
izolacije. Serijski opremljena razinom rué¢nog posluzivanja. Graficki
zaslon pumpe s prikazom koji se moze okretati vodoravni i okomiti
raspored modula, za prikaz: Pogonskog stanja, Vrste regulacije,
Zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka odn. broja okretaja, Dojava
pogreske i upozorenja
Sinkroni motor prema ECM tehnologiji s najvisim korisnostima i
visokim momentom pokretanja, automatskom funkcijom
deblokiranja i integriranom potpunom zastitom motora.
Svjetlosna signalizacija smetnje, beznaponska skupna dojava
smetnje, infracrveno sucelje za bezi¢nu komunikaciju s posluznim i
servisnim uredajem ---------- monitor/Stick
Uti¢no mjesto za -------- IF module ------ sa suceljima za automaciju
zgrade GA
slijededih karakteristika :
proizvod :
Hidraulicki odabir
Karakteristi¢no polje dp-v pojedinacni pogon
Protok 750,00 I/h
Visina dobave 3,00m
Medij Voda 100 %
Temperatura medija 50°C
Min. temperatura medija -10°C
Maks. temperatura medija 110°C
Maksimalni pogonski tlak 10 bar
Motor

Elektronicki komutirani
lzvedba motora
(EC) motor
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) <0.20
Mrezni priklju¢ak 1~230V/50 Hz
Nazivna potrosnja struje 0,009 kW ... 0,19 kW
nazivna struja 1,37 A
Maks. broj okretaja 1400 1/min ... 4450 1/min
Klasa izolacije F
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NAZIV ZAHVATA:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
Vrsta zastite IP X4D
EN 61800-
Emitiranje smetnji 3;2004+A1;2012 /resident
ial area (C1)
EN 61800-
Otpornost na smetnje 3;2004+A1;2012 /industri
al environment (C2)
Uvodnica kabela 1x7/1x9/1x13.5
Kombinacija materijala
Kudiste pumpe Sivi lijev (EN-GJL-250)
H _ o,
Radno kolo Plastika (PPE - 30%
staklena vlakna)
Osovina pumpe Plemeniti celik
pump (X39CrMo17-1)
LeZaj Grafit, impregniran
metalom
Cijevni prikljucci
Prikljucak cijevi na usisnoj strani ,
Prikljucak cijevi na tla¢noj strani DN 32, PN 6/10
Ugradna duljina 220 mm
Daljnje informacije
TeZina oko 7,6 kg
Ukljucivo redukcije protuprirubnice i
brtve
kom. 2 915,00 1.830,00
24 CIRKULACISKA PUMPA GRANA |
Dobava i montaza visokoucinkovita
pumpa kao:
Optocna pumpa s mokrim rotorom elektronicki regulirana, S
integriranom elektroni¢kom regulacijom snage za
konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske
izolacije. Serijski opremljena razinom ru¢nog posluzivanja. Graficki
zaslon pumpe s prikazom koji se moze okretati vodoravni i okomiti
raspored modula, za prikaz: Pogonskog stanja, Vrste regulacije,
Zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka odn. broja okretaja, Dojava
pogreske i upozorenja
Sinkroni motor prema ECM tehnologiji s najvisim korisnostima i
visokim momentom pokretanja, automatskom funkcijom
deblokiranja i integriranom potpunom zastitom motora.
Svjetlosna signalizacija smetnje, beznaponska skupna dojava
smetnje, infracrveno sucelje za bezi¢nu komunikaciju s posluznim i
servisnim uredajem ---------- monitor/Stick
Uti¢no mjesto za ------ IF module sa suceljima za automaciju zgrade
GA
slijededih karakteristika :
proizvod :
Hidrauli¢ki odabir
Protok 8996,00 I/h
Visina dobave 1,56 m
Medij Voda 100 %
Temperatura medija 90 °C
Min. temperatura medija -10°C
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
Maks. temperatura medija 110°C
Maksimalni pogonski tlak 10 bar
Motor
Elektronicki komutirani
lzvedba motora
(EC) motor
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) <0.20
Mrezni prikljuéak 1~ 230V/50 Hz
Nazivna potrosnja struje 0,009 kW ... 0,19 kW
nazivna struja 1,3A
Maks. broj okretaja 1400 1/min ... 4450 1/min
Klasa izolacije F
Vrsta zastite IP X4D
EN 61800-
Emitiranje smetnji 3;2004+A1;2012 /resident
ial area (C1)
EN 61800-
Otpornost na smetnje 3;2004+A1;2012 /industri
al environment (C2)
Uvodnica kabela 1x7/1x9/1x13.5
Kombinacija materijala
Kuciste pumpe Sivi lijev (EN-GJL-250)
5 _ o,
Radno kolo Plastika (PPE - 30%
staklena vlakna)
Osovina pumpe Plemeniti celik
pump (X39CrMo17-1)
Letaj Grafit, impregniran
metalom
Cijevni prikljucci
Priklju¢ak cijevi na usisnoj strani ,
Prikljucak cijevi na tlacnoj strani DN 50, PN 6/10
Ugradna duljina 240 mm
Daljnje informacije
TeZina oko 8,4 kg
TeZina oko 7,6 kg
Ukljucivo redukcije protuprirubnice i
brtve
kom. 1 1.450,00 1.450,00
2. CIRKULACIJSKA PUMPA GRANA Il
Dobava i montaZza visokoucinkovita
pumpa kao:
Optocna pumpa s mokrim rotorom elektronicki regulirana, S
integriranom elektronickom regulacijom snage za
konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske
izolacije. Serijski opremljena razinom ru¢nog posluzivanja. Graficki
zaslon pumpe s prikazom koji se moze okretati vodoravni i okomiti
raspored modula, za prikaz: Pogonskog stanja, Vrste regulacije,
Zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka odn. broja okretaja, Dojava
pogreske i upozorenja
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

Sinkroni motor prema ECM tehnologiji s najvisim korisnostima i
visokim momentom pokretanja, automatskom funkcijom
deblokiranja i integriranom potpunom zastitom motora.

Svjetlosna signalizacija smetnje, beznaponska skupna dojava
smetnje, infracrveno sucelje za bezi¢nu komunikaciju s posluznim i

servisnim uredajem ---------- monitor/Stick

Uti¢no mjesto za ------- IF module sa suceljima za automaciju zgrade
GA

slijededih karakteristika :

proizvod :

Hidrauli¢ki odabir

Protok 3795,00 I/h
Visina dobave 4,54 m
Medij Voda 100 %
Temperatura medija 90 °C

Min. temperatura medija -10°C
Maks. temperatura medija 110°C
Maksimalni pogonski tlak 10 bar

Motor
Izvedba motora
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI)

Mrezni priklju¢ak

Nazivna potrosnja struje

Elektronicki komutirani
(EC) motor

<0.20

1~ 230 V/50 Hz
0,009 kW ... 0,19 kW

nazivna struja 1,37A
Maks. broj okretaja 1400 1/min ... 4450 1/min
Klasa izolacije F
Vrsta zastite IP X4D
EN 61800-
Emitiranje smetnji 3;2004+A1;2012 /resident
ial area (C1)
EN 61800-

Otpornost na smetnje

Uvodnica kabela
Kombinacija materijala

Kuéiste pumpe

Radno kolo

Osovina pumpe

Lezaj

Cijevni prikljucci

Prikljucak cijevi na usisnoj strani

Priklju¢ak cijevi na tlacnoj strani

3;2004+A1;2012 /industri
al environment (C2)

1x7/1x9/1x13.5

Sivi lijev (EN-GJL-250)
Plastika (PPE - 30%
staklena vlakna)
Plemeniti celik
(X39CrMo17-1)
Grafit, impregniran
metalom

’

DN 32, PN 6/10

Ugradna duljina 220 mm
Daljnje informacije
TeZina oko 7,6 kg
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NAZIV ZAHVATA:

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
Ukljucivo redukcije protuprirubnice i
brtve
kom. 1 1.460,00 1.460,00
2.6. CIRKULACIJSKA PUMPA GRANA 111
Dobava i montaZa visokoucinkovita
pumpa kao:
Optocna pumpa s mokrim rotorom elektronicki regulirana, S
integriranom elektronickom regulacijom snage za
konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske
izolacije. Serijski opremljena razinom ru¢nog posluzivanja. Graficki
zaslon pumpe s prikazom koji se moze okretati vodoravni i okomiti
raspored modula, za prikaz: Pogonskog stanja, Vrste regulacije,
Zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka odn. broja okretaja, Dojava
pogreske i upozorenja
Sinkroni motor prema ECM tehnologiji s najvisSim korisnostima i
visokim momentom pokretanja, automatskom funkcijom
deblokiranja i integriranom potpunom zastitom motora.
Svjetlosna signalizacija smetnje, beznaponska skupna dojava
smetnje, infracrveno sucelje za beZi¢nu komunikaciju s posluznim i
servisnim uredajem ---------- monitor/Stick
Uti¢no mjesto za ---------- IF module sa suceljima za automaciju
zgrade GA
slijededih karakteristika :
proizvod :
Hidrauli¢ki odabir
Protok 3456,00 I/h
Visina dobave 510 m
Medij Voda 100 %
Temperatura medija 90 °C
Min. temperatura medija -10°C
Maks. temperatura medija 110°C
Maksimalni pogonski tlak 10 bar
Motor
Elektronicki komutirani
lzvedba motora
(EC) motor
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) <0.20
Mrezni priklju¢ak 1~230V/50 Hz
Nazivna potrosnja struje 0,009 kW ... 0,19 kW
nazivna struja 1,37 A
Maks. broj okretaja 1400 1/min ... 4450 1/min
Klasa izolacije F
Vrsta zastite IP X4D
EN 61800-
Emitiranje smetnji 3;2004+A1;2012 /resident
ial area (C1)
EN 61800-
Otpornost na smetnje 3;2004+A1;2012 /industri
al environment (C2)
Uvodnica kabela 1x7/1x9/1x13.5
Kombinacija materijala
Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
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NAZIV ZAHVATA:
LOKACIJA:
INVESTITOR:
ZOP:

Kudiste pumpe

Radno kolo
Osovina pumpe
LeZaj

Cijevni prikljucci

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA
A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
53/18 TD-10/18-S
Sivi lijev (EN-GJL-250)
Plastika (PPE - 30%
staklena vlakna)
Plemeniti Celik
(X39CrMo17-1)
Grafit, impregniran
metalom

Priklju¢ak cijevi na usisnoj strani

Prikljucak cijevi na tla¢noj strani

’

DN 32, PN 6/10

Ugradna duljina 220 mm
Daljnje informacije
Tezina oko 7,6 kg
Ukljucivo redukcije protuprirubnice i
brtve kom. 1 1.150,00
27- " CIRKULACISKA PUMPA KOMORA
Visokoucinkovita pumpa
kao:
Optocna pumpa s mokrim rotorom elektronicki regulirana, S
integriranom elektroni¢kom regulacijom snage za
konstantni/varijabilni diferencijalni tlak. Serijske obloge toplinske
izolacije. Serijski opremljena razinom ru¢nog posluzivanja. Graficki
zaslon pumpe s prikazom koji se moze okretati vodoravni i okomiti
raspored modula, za prikaz: Pogonskog stanja, Vrste regulacije,
Zadane vrijednosti diferencijalnog tlaka odn. broja okretaja, Dojava
pogreske i upozorenja
Sinkroni motor prema ECM tehnologiji s najvisim korisnostima i
visokim momentom pokretanja, automatskom funkcijom
deblokiranja i integriranom potpunom zastitom motora.
Svjetlosna signalizacija smetnje, beznaponska skupna dojava
smetnje, infracrveno sucelje za bezi¢nu komunikaciju s posluznim i
servisnim uredajem ---------- monitor/Stick
Uti¢no mjesto za ------- IF module --------- sa suceljima za automaciju
zgrade GA
slijededih karakteristika :
proizvod :
Hidraulicki odabir
Protok 2071,00 I/h
Visina dobave 2,64 m
Medij Voda 100 %
Temperatura medija 90 °C
Min. temperatura medija -10°C
Maks. temperatura medija 110°C
Maksimalni pogonski tlak 10 bar
Motor
Elektronicki komutirani
lzvedba motora
(EC) motor
Indeks energetske ucinkovitosti (EEI) <0.20
Mrezni prikljucak 1~ 230 V/50 Hz
Nazivna potrosnja struje 0,009 kW ... 0,19 kW
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA
LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S
nazivna struja 1,37 A
Maks. broj okretaja 1400 1/min ... 4450 1/min
Klasa izolacije F
Vrsta zastite IP X4D
EN 61800-
Emitiranje smetnji 3;2004+A1;2012 /resident
ial area (C1)
EN 61800-
Otpornost na smetnje 3;2004+A1;2012 /industri
al environment (C2)
Uvodnica kabela 1x7/1x9/1x13.5
Kombinacija materijala
Kuciste pumpe Sivi lijev (EN-GJL-250)
5 _ o,
Radno kolo Plastika (PPE - 30%
staklena vlakna)
Osovina pumpe Plemeniti Celik
pump (X39CrMo17-1)
Le3aj Grafit, impregniran
metalom
Cijevni prikljucci
Prikljucak cijevi na usisnoj strani ,
Prikljucak cijevi na tla¢noj strani DN 32, PN 6/10
Ugradna duljina 220 mm
Daljnje informacije
TeZina oko 7,6 kg
Ukljucivo redukcije protuprirubnice i
brtve kom. 1 1.150,00 1.150,00
2.8. Regulacijski granski ventili s mjernim ventilima, koso sjediste,
izraden od mesinga, Zuta izvedba, uspinjuce vreteno.
Prednamjestanje preko ograni¢enja hoda. Reguliranje protoka u
granama pomocu mjerenja diferencijalnog tlaka. Univerzalni kol¢ak
1/2" obostrano za priklju¢ak na navojnu cijev. Pomodu steznog seta
priklju¢ak na kalibrirane cijevi od mekog celika, bakrene cijevi,
plasti¢ne i viSeslojne cijevi. Prikljué¢ak na cijev 3/4" — 3" obostrano s
navojnim kol¢akom, za 3/4" postoji adapter steznog seta. Sjediste
brtve otporno na habanje. Brtvljenje vretena sa zamjenjivim O-
prstenom. Pladanj osiguran od izvlaéenja. 1/2" — 3/4" s 3 provrta,
1" —3" s 4 provrta za mjerne ventile i armature za praznjenje. 2
mjerna ventila predmontirana, preostali provrti zatvoreni zapornim
vijcima 272.
Max. pogonska temperatura 130°C do DN 32
Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40
Max. pogonski tlak 16 bar.
Kod primjene -setznog seta postovati za njih vazece
pogonske uvjete.
Proizvod
Regulacijski granski ventil s mjernim
ventilima:
DN To . ———
Markica za oznacavanje namijestanja:
Art, -—------e -
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18

Univerzalni kljuc za rukovanje
mjernim ventilima:

Art. ----mmmmmeeee-
DN 40 Art. -------------- kom.
2.9. Dobava i montaza Regulacijski granski i zaporni ventili od sivog liva

GG 25 prema DIN 1691, ravno sjediste, prirubnicka izvedba.

Ugradbena duZina prema DIN 3202 F1, prirubnica prema PN 16.

Prednamjestanje ograni¢enjem hoda. Digitalno pokazivanje stupnja

prednamjestanja na rucici. Sjediste brtve od PTFE, otporno na

habanje i koroziju. Brtvljenje vretena pomocu dvostrukog sustava

brtvljenja. Neuspinjuéa rucica. 4 provrta za praznjenje tvornicki

zatvorenih zapornim vijcima, 2 mjerna ventila uz rucicu

predmontirana.

Max. pogonska temperatura 110°C od DN 40

Max. pogonski tlak 16 bar.

Proizvod ------------

Regulacijski granski i zaporni ventil u

prirubnickoj izvedbi:

DN 100 Art. ------------- kom.
2.10. Dobava i montaza termostatska glava, M 28 x 1.5, masivne izvedbe,

protiv vandalizma i neovlastenog rukovanja

s osjetnikom na tekuéinu

za HERZ termostatske ventile i HERZ armature koje su predvideni

za termostatski pogon

MontaZa, demontazZa i podesavanje Zeljene temperature moguce

samo specijalnim alatom

Podesena vrijednost zasti¢ena od mijenjanja

Pokriveno namjestanje u zasti¢enom stanju

s automatskom zastitom od smrzavanja

Podrucje temperature: 8-26 °C

1/2" kom
3/4" kom

2.11. Dobava i montaza termostatski ventil, donji dio od mesinga,

poniklan, s bijelom navojnom kapom, brtvljenje vretena pomocu

O-prstena. O-prsten komora zamjenjiva bez praznjenja instalacije.

Termostatski ventil - gornji dio zamjenjiv HERZ-uredajem za

zamjenu pod tlakom. Konicni sustav brtvljenja s ograni¢enjem

momenta zatezanja. Univerzalni kol¢ak za navojnu cijev. Pomocu

steznog seta za kalibrirane cijevi od mekog Celika, bakra i viSeslojne

cijevi. Prikljucak ogrijevnog tijela s koni¢nim brtvljenjem.

Termostatski pogon pomocu svih HERZ-termostatskih glava.

Max. pogonska temp. 120 °C,max. pogonski tlak 10 bar.

Kod primjene ------------ setznog seta postovati za njih vazece

pogonske uvjete.

Proizvod, ispitano prema EN 215

ravna izvedba:

Art. - 1/2" kom

Y 3/4" kom

TD-10/18-S

4 154,00

1 450,00
116 20,00 2.
64 20,00 1.

116 100,00 11.
64 100,00 6.

616,00

450,00

320,00
280,00

600,00
400,00
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

2.12. Dobava i montaza radijatorska prigusnica, povratni ventil od
mesinga, poniklana
brtvljenje vretena pomoc¢u O-prstena
Univerzalni kol¢ak za navojnu cijev i pomocu steznog seta za
kalibrirane cijevi iz mekog Celika, bakrene cijevi i viSeslojne cijevi
Priklju¢ak ogrjevnog tijela s koni¢nim brtvljenjem.
Max. pogonska temperatura 120 °C
Max. pogonski tlak 10 bar
Kod primjene ---------- steznog seta treba obratiti paznju na njegove
pogonske uvjete -

kom 180 1500  2.700,00

2.13. Dobava i montaZa odzracni ventil kom 47 8,00 376,00
2.14. Dobava i montaZa odzracni pipac kom 12 9,00 108,00
2.15. . . .

Dobava i montaza Kuglasta slavina sa

navojem i holenderom za loz ulje,

dimenzija

R 3/8" kom 0 -

R 1/2" kom 10 22,00 220,00

R 3/4" kom 0 -
2.16. Dobava i montaZa Kuglasta slavina sa

navojem i holenderom do dimenzije

od

R 6/4", aiznad 6/4" ventil sa

prirubnicama, protuprirubnicama,

brtvama i vijcima :

R 5/4" kom 0 -

R 6/4" kom 3 35,00 105,00
2.17. Dobava i montaza leptirasta zaklopka,

komplet sa protuprirubncama,

vijcima i -

brtvama, u izvedbi za NP 6, dimenzija

NO 50 kom 6 70,00 420,00

NO 65 kom -
2.18. Dobava i montaza Hvatac necistoca

sa navojem i holenderom do

dimenzije od

R 6/4", aiznad 6/4" hvatac sa

prirubnicama, protuprirubnicama,

brtvama i vijcima :

R 1" kom 0 -

R 5/4" kom 0 -

R 6/4" kom 3 45,00 135,00
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana Ivigeviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska

ZOP: 53/18 TD-10/18-S
2.19.

Dobava i montaZza mesingani rucni
regulacioni ventil sa kosim vretenom,
na

navojni spoj ( do 6/4" ), sa
priklju¢kom za diferencijalni
manometar,

aiznad 6/4" ventil sa prirubnicama,
protuprirubnicama,

brtvama i vijcima :
R 5/4" kom 1 35,00
R 6/4" kom 1 35,00

2.20. . . .
0 Dobava i montaza leptirasta

regulaciona zaklopka na prirubnicki
spoj, dimenzija

NO 50 kom 2 56,00

NO 65 kom 0 -

NO 80 kom 0 -

NO 100 kom 1 105,00
2.21. Dobava i montaZa nepovratni ventil

sa navojem izraden od mesinga ( do

6/4"),

aiznad 6/4" nepovratni ventila sa

prirubnicama, protuprirubnicama,

brtvama i vijcima :

R 3/4" kom 2 20,00

R 6/4" kom 3 28,00
2.22. pobava i montata slavina za punjenje

i prainjenje, dimenzija :

R 1/2" kom 4 22,00

R 3/4" kom
2.23. Dobava i montaza manometar,

komplet sa troputnom

manometarskom slavinom

kompenzacionom cijevi i mjernim

podrucjem

0-6bara kompl 6 33,00

0-10 bara kompl 2 35,00
2:24. Dobava i montaZza termometar sa

podruéjem od 0-100*C, komplet sa

tuljkom

ugradnju u cjevovod i bojlere. kompl 8 24,00

2.25. Dobava i montaza radijatorskih veza i popravaka u kotlovnici,
cjevovod izraden od crnih Celi¢nih besavnih cijevi ukljucivo

35,00
35,00

112,00

105,00

40,00
84,00

88,00

198,00
70,00

192,00
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NAZIV ZAHVATA:
LOKACIJA:

INVESTITOR: OS Stjepana Ivigeviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska

ZOP:

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

53/18

fazonski komadi te pricvrsni i ovjesni
materijal, slijedecih

dimenzija:

NO10= 17,2x2,0 .
NO15= 21,3x2,0 .
NO20=  26,9x2,3
NO32= 42,4x2,6
NO40= 48,3x2,9
NO50= 60,3x2,9
NO 100 = 108x4,0

3 3 3 3 3 3 3

Licenje cjevovoda dvostrukim
premazom temeljnom bojom

uz prethodno ¢is¢enje cjevovoda
celicnom cetkom od rde m2

Licenje vidljivog cjevovoda i armature
dva puta lakom

otpornim na toplinu (do 110*C) m?2

Dobava i montazZa toplinska izolacija
cjevovoda tople vode mineralnom
vunom

debljine prema tehnic¢kim uvjetima izvodenja, oblozene Al-limom.

m?2

Dobava i montaza profilno Zeljezo za
pricvrséenje cijevovoda, Cvrstih i
kliznih

tocaka,kako slijedi: kg

Izrada, dobava i montaZa natpisnih
plocica na svim glavnim ventilima
sabirnika

razdjelnika vode kom

Dobava i montaZa elektroupravljackog ormara sa prispadajucim
regulatorima s Cetiri analogna izlaza i pripadajucim osjetnicima,
trafo, kabliranje kopml

Regulacija centralnog grijanja - grana
|

Sastoji se od :

troputnog elektromotornog
mjesajucéeg ventila NO 50

vanjskog osjetnika topline
cijevnog osjetnika topline

elektronskog regulatora kom

TD-10/18-S

20
600
150

a o o O

10

10

10

50

20

1

1

16,00
18,00
21,00
28,00
35,00
38,00
45,00

12,00

12,00

16,00

5,00

8,00

1.250,00

710,00

PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA
A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

10.
3.

1.

320,00
800,00
150,00
168,00
210,00
228,00
270,00

120,00

120,00

160,00

250,00

160,00

250,00

710,00

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
0OIB 20547189531 Podstrana, vibanj 2023.
email: volumen.metal@gmail.com

55/59




NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar

INVESTITOR: OS Stjepana Ivigeviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska

ZOP: 53/18 TD-10/18-S
2.33.

Regulacija centralnog grijanja - grana
1}

Sastoji se od :

troputnog elektromotornog
mjesajuceg ventila NO 32
vanjskog osjetnika topline
cijevnog osjetnika topline

elektronskog regulatora kom 1 600,00 600,00

2.34. Regulacija centralnog grijanja - grana

1}

Sastoji se od :

troputnog elektromotornog
mjesajuceg ventila NO 32
vanjskog osjetnika topline
cijevnog osjetnika topline

elektronskog regulatora kom 1 600,00 600,00

2.35. Regulacija toplozracnog grijanja -

KOMORA

Sastoji se od :

troputnog elektromotornog
mjesajucéeg ventila NO 50
vanjskog osjetnika topline
cijevnog osjetnika topline

elektronskog regulatora kom 1 600,00 600,00

2.36. Dobava i montaza kao demontiranih

lijevano Zeljeznih radijatora ( kom 4,
rebara 69) kompl 4 200,00 800,00

2.37.  Ponovna montaZa i pustanje u pogon
klima jedinica. kompl 7 72,00 504,00

2.38.  Montaza elemenata automatske

regulacije , ukljuivo oZi¢enja kom 1 136,00 136,00

2.39. lzrada sheme kotlovnice i postavljanje na vidljivo
mjesto, shemu je potrbno staviti u zastiti okvir sa
prozirnim pokrovom kom 1 136,00 136,00

2.40. Probni pogon instalacije u trajanju od tri dana (3x8 h=24 h) uz
potpuno postizanje projektiranih parametara. Gorivo i ostale
energente osigurava investitor. kompl 1 275,00 275,00

2.41. . ..
Transport alata i materijala na

gradiliSte, te prijevoz alata i
preostalog materijala sa

gradilista. kompl 1 72,00 72,00
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

UKUPNO DOBAVA | MONTAZA :

3. NADZOR, IZRADA TEHNICKE

57.279,00

DOKUMENTACIJE
3.1 . .
Provodenje stru¢nog nadzora,
dokazivanje parametara i izrada
zavrsnog izvjesca kompl 1 2.700,00 2.700,00
REKAPITULACIJA TROSKOVNIKA
Poz Jed Jed.
OPIS STAVKE mjera  Koli¢ina cijena Ukupno
€ €
1. DEMONTAZA POSTOJECE
INSTALACIJE 3.458,00
2. DOBAVA | MONTAZA 57.279,00
3. NADZOR, IZRADA TEHNICKE
DOKUMENTACIJE 2.700,00
UKUPNO BEZ PDV-a : 63.437,00
PDV-25%: 15.859,25
UKUPNO SA PDV -om : 79.296,25
Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevi¢a 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana Ivieviéa — Makarska, A.Staréeviéa 14, Makarska
ZOP: 53/18 TD-10/18-S

6 FOTO DOKUMENTACIA
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NAZIV ZAHVATA: PROJEKT PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE | SUSTAVA UPRAVLJANJA

LOKACIJA: A.StarCevica 14 , Makarska, k.¢.zem. 3061/9, K.O. Makarska-Makar
INVESTITOR: OS Stjepana lvi¢evica — Makarska, A.StarCevica 14, Makarska
ZOP: 53/18

7 NACRTI

1. Shema postojeceg stanja u kotlovnici
2. Snimka rasporeda opreme u kotlovnici
3. Shema kotlovnice

Split, svibanj 2023.

TD-10/18-S

Volumen metal d.o.o.. 21312 Podstrana, MaZuraniceva 11
OIB 20547189531
email: volumen.metal@gmail.com

Podstrana, vibanj 2023.

59 /59




NO 32
NO 40

Rl

grana | ( 8kola ) - Q= 340,82 kW

grana Il (uprava) - Q= 133,08 kW

LEGENDA
18 topla voda - @ 2" 1. Toplovodni kotao TH 35 TV Toplota Q = 35000kal/h sa plamenikom
2. razdjelnik ©204/216

3. sabirnik ©204/216

50 m3

NO 65 4. Kombinirani bojler V = 2000 L
4 5. Cirkulaciona pumpa GH 503F
A - 6. Cirkulaciona pumpa GH 804F
._U 7. Elektromotorni regulacioni ventil RVm 80/PEm-11
M%‘ 8. Cirkulaciona pumpa GH 502F
9. Elektromotorni regulacioni ventil RVm 40/PEm-11
10. Cirkulaciona pumpa GH 401F
11. Elektromotorni regulacioni ventil Rvm 32/PEm-11
s 12. Cirkulaciona pumpa GH 504F
° = E 8m3 13. Cirkulaciona pumpa GH 502F
N
g & | =~ S 14, Cirkulaciona pumpa VA 25/43
o 0| S|
S s 3 S| 8§ 15. Elektromotorni regulacioni ventil RVm 40/PEm-11
. al S
hh ol 2zl 3 & 9 o 2 X, A n J NO 2 NO 2 17. Tiana ekspanziona posuda
o ] ; S | & z 3 L /AN ml 18. Sezonski spremik goriva V = 40 m3
© g gl gl oA = d
el B S o g . 3 9 19. Omeksivac vode tip ON 3-60
% 3 gl g s & s
- = g sl 8 I v
- = ul & 8 s 4 9 o
4 | 2 \
s g o gl £ |l g S -POSTOJECA AUTOMATSKA REGULACIJA JE IZVAN FUNKCIJE !t
5 E g 8 o § € g
3 9 I g s 3 O 10 - PRIPREMA PTVa JE IZVAN FUNKCIJE !t
| @ x =] i
ol o N Sl o % S R N g H =
: 2 > - 'p max = 6 bara
gl g — r— S| oo R s il IS T I~ = R B ]
s S S . 5 L ] =) =) ! <]
= SV ? 5 g 8l 8l g g g g g
| 24 2 s s 2 2 g § g 7 §
s s NO 40 '&N sl = 5 3 £ HV
| NO 40 ﬂ N ; A__{ i
g k )
g
s s I W

[
NO 1?-0
EO 100

NO 4
NO 50
NO 50
-]
NO 100
EO 100
NO 100
prmt><TN}
NO 5
NO 4¢
NO 50
prmt><TN
NO 6!
-

-
=
L
N
-

NO 40

-
b
1.5

NO 32 17

19

21 312 Podstrana, Mazurani¢eva 11
e-mail: volumen.metal@gmail.com,
OIB: 20547189531
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