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®
pl t Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
KONZALTING na predjelu "Moca" u Makarskoj

Temeljem Clanka 52. Zakona o gradniji (Narodne novine br. 153/13) u svojstvu
investitora donosim slijedece

RJESENJE
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Imenuje se mr.sc. Rade Gusié¢, dipl.ing.grad. zaposlen u Platea Konzaltingu d.o.o.,
Split za GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi projektne dokumentacije za :

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8
dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

ObrazloZenje

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN br.153/13)

OVJERAVA:

listopad 2017. TKP 106/15-GP 6
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na predjelu "Moca" u Makarskoj

®
platea lzgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
KONZALTING

TKP 106/15-GP

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) donosim slijedece

RJESENJE

mr.sc. Rade Gusi¢, dipl.ing.grad. imenuje se za PROJEKTANTA GRADEVINSKO-
PROMETNOG DIJELA PROJEKTA za:

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8
dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

Obrazlozenje

mr.sc. Rade Gusié, dipl.ing.grad. upisan je u Imenik ovilastenih inZenjera gradevinarstva, ¢ime je stekao
pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva’.

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13 i 20/17).

usi¢, dipl.ing.grad.

listopad 2017. TKP 106/15-GP 8



na predjelu "Moca" u Makarskoj

®
platea lzgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
KONZALTING

TKP 106/15-GP

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradniji (Narodne novine br. 153/13) donosim slijedeée

RJESENJE

Edita Ban, mag. ing. aedif. imenuje se za PROJEKTANTA KONSTRUKCIJA-
STATICKOG RACUNA za:

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8
dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

ObrazloZenje

Goran MiSerda, mag.ing.el. upisan je u Imenik ovla$tenih inZenjera elektrotehnike HKIE, &ime je
stekao pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni inZzenjer elektrotehnike”.

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13).

DIREKTPOR

mr.sc. Rgde Gusi¢, dipl.ing.grad.

listopad 2017. TKP 106/15-GP 9
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KONZALTING

na predjelu "Moca" u Makarskoj

TKP 106/15-GP

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradniji (Narodne novine br. 153/13) donosim slijedeée

RJESENJE

Goran Miserda, mag.ing.el. imenuje se za PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKOG
DIJELA PROJEKTA za:

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8
dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

ObrazloZenje

Goran MiSerda, mag.ing.el. upisan je u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike HKIE, ¢ime je
stekao pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inZzenjer elektrotehnike”,

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13).

DIREKTPOR

mr.sc. Rgde Gusic, dipl.ing.grad.

listopad 2017. TKP 106/15-GP 10
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kog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
na predjelu "Moca" u Makarskoj

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

UP/I-310-34/10-01/ 2347
504-05-10-1
21. listopada 2010. godine

Na temelju Clanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim

poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 152/08) i &anka 13.
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike ("Narodne novine", br. 82/09),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjeSavajuci po Zahtjevu za upis Gorana
MiSerde, mag.ing.el., SPLIT, Julija Klovi¢a 5, u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

U Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Goran
MiSerda, mag.ing.el., SPLIT, pod rednim brojem 2347, s danom upisa
21.10.2010. godine. -

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Goran MiSerda, mag.ing.el.,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer elektrotehnike "
i moZe obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog
nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace
elektrotehnicke struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i
62. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s ¢lancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje
treba postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu" i
"pecat"”, koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu
ovlastenog inZenjera elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE cClanarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slucaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku ¢lanstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima. .

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duznosti Clanci

h u skladu s élancima 25.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike. 7 do 36.
Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE

uplatio je upisni i poa s T T
rapEuna I{IKIEK.) ISninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
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ObrazloZenje

Goran MiSerda, mag.ing.el., podnio je‘ Zahtjev za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo Je na sjednici odranoj 21.10.2010. godine postupak razmatranja
dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike

¢lankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i ¢lankom 13, stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik ovlaétenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.,

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike HKIE
stjece pravo na obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehnitke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadacde elektrotehnicke struke sve u skladu s
Clancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62, Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
clancima 23. | 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema Clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i
pravilima struke koje treba postivati ovladteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike, osim u slucaju mirovanja Clanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u &lanarinu
ovladtenog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenovani stjece pravo na "pecat" i
"inZenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlastenog inZenjera elektrotehnike jesu: suradivati u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
strune usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim
usavrsavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno strucno usavrsavanje i primanje
Glasila Komore; pravo na pomo¢ i organiziranje obvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz ¢lanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnoSenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedioga za donoSenje novih te za
izmjene i dopune akata Komore; podnosenje zahtjeva za mirovanje ¢lanstva u Komori.

DuZnosti ovlastenog inzenjera elektrotehnike Jesu: podtovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkcije u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito

obavjestavanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi Iz podruéja gradenja, ovaj Statut | ostall akti Komore u roku od petvngest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori | njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
provjerom po3tovanja Kodeksa strukovne etike, postovanja Cjenika !os}:allh akata Komore( prije svega
u stegovnim | ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje yplsnlne, redovito placanje
Clanarine | ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutomj ostalm aktlrr)a Komore, u roku
dospijeca navedenom na raéunu; redovito uredno podmirivati troslsove osiguranja od profeslc_malne
odgovornosti, ako nije odredeno drugadije; u sluaju prestanka ¢lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele obveze prema Komori.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike je duzan u skladu s ¢élankom 29. Statuta HKIE, redovito

placati €lanarinu. .

Ovladteni inZenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projekt]ranja i/l!l struénog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, postivati odredbe_Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovornost prema

tre¢im osobama i javnosti.

U skladu s Odlukom o visini upisnine i &lanarine Hrvatske komore inienjgra 'e|ektrotehnike za
2010. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rije$eno je kao u dlspozitivvu,' te predsjednik HKIE u
skladu s ¢lankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo RjeSenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopuitena, ali se moze pokre;nutl upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjeenja.
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®
platea lzgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
KONZALTING

na predjelu "Moca" u Makarskoj

Temeljem Zakona o gradnji ( €l.108, NN br. 153/13) izdaje se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
o uskladenosti projekata s lokacijskom dozvolom

PROJEKTANT: Mr. Rade Gusi¢, dipl.ing. grad., upisan je u imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem
1927.

TVRTKA PROJEKTANTA: PLATEA konzalting d.o.o. Split, Vranci¢eva 4

PROJEKT: TKP 105/15-GP

GRADEVINA: |IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8

dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

RAZINA PROJEKTA: Glavni projekt
NARUCITELJ: GRAD MAKARSKA

Ovom izjavom potvrduje se da je glavni projekt za gore navedenu gradevinu u skladu s lokacijskom
dozvolom Klasa:UP/I-350-05/16-01/000011, Ur.broj: 2147/05-05-01/1-17-0003.

mr. Rade Gusic, d%ing. grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusi¢

dipl ing. grad.

OviaSteni inzenjer gradevinarstva <N
G 1927
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na predjelu "Moca" u Makarskoj

®
platea lzgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
KONZALTING

Temeljem c¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), a sukladno Pravilniku o sadrzaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa (N.N. 98/99) izdaje se

IZJAVA
o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
PROJEKTANT: Mr.sc. Rade Gusic, dipl.ing. grad., upisan je u imenik
ovlastenih inZenjera gradevinarstva pod rednim brojem
1927.
TVRTKA PROJEKTANTA: PLATEA konzalting d.o.o. Split, Vran&i¢eva 4
GRADEVINA: |IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8

dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

RAZINA PROJEKTA: Glavni projekt

Ovaj projekt je uskladen sa slijedec¢im zakonima, pravilnicima i tehni¢kim propisima:

e Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13; 153/13)

e Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

e Zakon o vodama (NN 153/09; 130/11; 56/13, 14/14)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

e Zakon o telekomunikacijama (NN 73/08; 90/11; 133/12; 80/13; 71/14, 72/17)

e Zakon o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99; 151/03; 157/03; 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12;
157/13, 152/14, 98/15, 44/17)

e Zakon o zastiti od buke (NN 20/03; 30/09; 55/13; 153/13, 41/16)
e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

e Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15)

e Zakon o trzistu elektricne energije (NN 22/13)

e Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)

e Zakon o arhitektonskim i inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN 152/08; 124/09; 49/11; 25/13)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13, 73/17)
e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94; 55/94;142/03)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)
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Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Pravilnik o tehni¢kim dopus$tenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
Mrezna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju
pozara (NN 29/2013)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektro-energetskih postrojenja (NN 53/91)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1kV (NN 53/91)

Pravilnik o tehnikim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza i pripadajucih
transformatorskih postrojenja (NN 53/91)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (NN
53/91)

Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture, (NN 88/01)
Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije, (NN 139/2009,)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije, (NN 139/09; 14/10; 125/10; 136/12)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda,
(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN 23/14, 51/14)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN 43/09)

Pravilnik o sadrzaju i nacinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-
tehnickim uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

Pravilnik o tehniCkom pregledu gradevine (NN108/04)

Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 , 14/11)
Opé¢i uvjeti za koridtenje mreZe i opskrbu elektricnom energijom (NN 85/15)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 64/08, 67/09)

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07 , 56/11)

N.033.01 “Tehnicki uvjeti za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV
do 35 kV”

HRN EN ISO 9001:2002., Sustavi upravljanja kvalitetom — Zahtjevi
HRN EN 13201 — Cestovna rasvjeta
HRN HD 384.7.714 S1: 2001 - Elektricne instalacije zgrada — — 7. dio: Zahtjevi za posebne

instalacije ili prostore — 714. odjeljak: Instalacije vanjske rasvjete (IEC 60364-7-714:
1996,MOD;HD 384.7.714 S1: 2000)
Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, svezak I, II, lll, IV i VI, prosinac 2001. god.

. mr.sc. Rade Gusic

Projektant : s
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rafle Gusi¢, dipl.ing. grad. dipl.ing. grad.
Dviasteni inzenjer gradevinarstva <P
G 1927
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Temeljem Clanka 93, Zakona o zastiti na radu (NN br.71/14 i 118/14), daje se

IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da glavni projekt:

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8
dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

sadrzi sva tehnicka rieSenja prema propisima zastite na radu kojima projektirana
gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, a sve prema ¢lanku 93. "Zakona o
zastiti na radu" (NN br. 71/14) i "Ispravku Zakona o zastiti na radu" (NN br. 118/14).

Projektant :

|~

mr.sc. 7&6 Gusié, dipl.ing. grad
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusié

diph ing. grad.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva <N
G 1927
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Temeljem Clanka 14., Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10), izdaje se slijedeca

IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da glavni projekt:

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA D8
dionica:020 (DUBCI-MAKARSKA) u km 17+350
NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

sadrzi sva tehniCka rjeSenja prema propisima zastite od pozara kojima projektirana
gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, a sve prema ¢lanku 14. "Zakona o
zastiti od pozara " (NN br. 92/10)

Projektant :

e

mr.sc. R# Gusié¢, dipl.ing. grd

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusié

diph. ing. grad.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva <N
G 1927
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
ING na predjelu "Moca" u Makarskoj

© I

z

ZAL

-

'S

REPUBLIKA HRVATSKA

Splitsko-dalmatinska Zupanija

Grad Makarska

Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo
Odsjek za graditeljstvo i zaStitu okoliSa

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011
URBROJ: 2147/05-05-01/1-17-0005
Makarska, 02.05.2017.god.

Splitsko - dalmatinska Zupanija, Grad Makarska, Upravni odjel za prostorno uredenje i
graditeljstvo, Odsjek za graditeljstvo i zastitu okolisa, rjeSavaju¢i po zahtjevu koji je podnio
GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB 53515145212, na
temelju ¢lanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine* broj 153/13.)
izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
- izgradnja pje$ackog pothodnika na D8 na predjelu “Moca” u Makarskoj,

na katastarskim &esticama k.6.z. 5299/1, k.6.z. 5299/2, k.¢.z. 3435/1, k.€.z. 3435/2, k.C.z.
3436/1, k.6.z. 3436/5 i k.6.z. 3196 (zemljiSno - knjizne oznake ¢.z. 629/11, ¢.z. 631/5, C.z.
633/11, ¢.z. 631/20, ¢.z. 633/20, €.z. 2179/2, ¢.z. 2197/3, ¢.z. 633/10 i €.z. 2179/1), sve k.o.
Makarska - Makar,

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani priloZenom projektnom dokumentacijom koja je
sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. Idejni projekt, oznake TKP 106/15 od veljae 2016. godine, ovlasteni projektant
mr.sc. Rade Gusié, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 1927 (PLATEA KONZALTING
d.o.0., HR-21000 Split, Vrandi¢eva 4, OIB 04257387859)

II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju, u provedenom postupku sukladno clanku 135.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine" broj 153/13.) pribavljeni su posebni uvjeti:

- Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-
325-01/16-07/0003534, URBROJ: 374-24-1-16-2/IK/IB od 02.11.2016. godine,

- Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Split,
Tehnitka ispostava Split - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/16-05/387, URBROJ: 345-
556/508-16-2 od 25.07.2016. godine,

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161205-3322478-202
PODNOSITELJ: GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB 53515145212
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000011, URBROJ: 2147/05-05-01/1-17-0005 STRANA 1/4
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- Splitsko-dalmatinska Zupanija, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zastitu okoliSa - Misljenje, KLASA: 351-01/16-01/0639, URBROJ:
2181/1-10/07-16-0002 od 12.09.2016. godine,

- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., DP Elektrodalmacija, Pogon Makarska -
Prethodna elektroenergetska suglasnost, BROJ: 1890-11-05/2016 od 04.03.2016.
godine,

- Vodovod d.0.0., Makarska - Posebni uvjeti, BROJ: 292/2016 od 18.03.2016. godine,

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-
03/16-01/6562, URBROJ: 376-10/2S-16-2 (HP) od 18.11.2016. godine.

III. Ova lokacijska dozvola vaZi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moZe se zapoceti sa gradenjem, vec je potrebno
ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

OBRAZLOZENJE

Podnositel] GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB
53515145212, zatrazio je podneskom zaprimljenim dana 05.12.2016. godine izdavanje
lokacijske dozvole za:

- izgradnju pjeSackog pothodnika na D8 na predjelu "Moca” u Makarskoj,

na katastarskim ¢esticama k.8.z. 5299/1, k.6.z. 5299/2, k.¢.z. 3435/1, k.C.z. 3435/2, k.C.z.
3436/1, k.&.z. 3436/5 i k.6.z. 3196 (zemljisno - knjizne oznake ¢.z. 629/11, ¢.z. 631/5, C.z.
633/11, ¢.z. 631/20, &.z. 633/20, &.z. 2179/2, &.z. 2197/3, ¢.z. 633/10 i ¢.z. 2179/1), sve K.o.
Makarska - Makar, iz toCke I. izreke ove dozvole.

U spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priloZena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke I. izreke lokacijske dozvole.

b) propisana izjava projektanta da je Idejni projekt izraden u skladu s dokumentom
prostornog uredenja, tj. s prostornim planom i drugim propisima

- lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s dokumentom prostornog
uredenja, ti. s prostornim planom, izdana po ovlastenom projektantu mr.sc. Radi
Gusicu, dipl.ing.grad., broj ovlastenja G 1927,

) propisani posebni uvjeti javnopravnim tijela,
d) priloZen je dokaz pravnog interesa

- Punomo¢ Hrvatskih cesta d.o.0., Poslovna jedinica Split, Rudera BoSkovi¢a 22, Split,
kojom se opunomocuje Grad Makarska, Upravni odjel za komunalne djelatnosti iz
Makarske, Obala kralja Tomislava 1, da u ime Hrvatskih cesta d.o.0. Zagreb, a za
svoj racun ishodi lokacijsku dozvolu za izgradnju pjeSackog pothodnika na D8 na
predielu “Mo&a”, KLASA: 340-09/16-05/387, URBROJ: 345-556/508-17-5 od
18.04.2017. godine.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161205-3322478-202
PODNOSITELJ: GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB 53515145212
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Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija,
b) utvrdeni su posebni uvjeti javnopravnih tijela,

c) uvidom u idejni projekt iz tocke I. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim osobama,
utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeCe prostorno planske
dokumentacije:

- PPUG Makarska - Il. ID "Glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07 (ispravak
granice), 17/08, 19/09.
d) idejni projekt izradila je ovladtena osoba, propisano je oznacen, te je izraden na nacin da
je onemogucena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e) ne postoji obaveza izrade urbanistikog plana uredenja,

f) na temelju ¢lanka 141. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine" broj
153/13.), strankama u postupku omogucéeno je da izvrSe uvid u spis predmeta radi
izjasnjenja, tako Sto su osobnim pozivom dana 20.10.2016. godine, i dana 02.12.2016.
godine, pozvani vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno
grani¢e sa nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola i to:

- ANTE LIVAJA, HR-21300 MAKARSKA, PUT MAKRA 69A, OIB 87618870472,

- MINISTARSTVO DRZAVNE IMOVINE, HR-10000 ZAGREB, Ulica lvana Dezmana
10, OIB 95555881478,

- ZITO d.o.0o. za proizvodnju i trgovinu, HR-31000 OSWEK, Pakovstina 3, OIB
03834418154,

- DRAGO GRGIC, HR-21300 MAKARSKA, SLIKARA GOJAKA 35, OIB 15997442859,

- POTOK, drustvo s ograni¢enom odgovornos$¢u za gradenje i trgovinu, HR-21262
HRSCEVANI, Kralja Tomislava 32, OIB 10497704081,

- MARJO TAVRA, HR-21300 MAKARSKA, SLIKARA GOJAKA 30, OIB 69507212865,
- OLGA KATIC, HR-21300 MAKARSKA, ANTE STARCEVICA 50, OIB 55596345995,

- IVICA URSIC, HR-21300 MAKARSKA, ZRINSKO FRANKOPANSKA 30, OIB
51310674893,

- ANKA IVE, HR-21300 MAKARSKA, ANTE STARCEVICA 80, OIB 32974602938,

- VESNA MIKAC-KUZMINSKI, HR-10000 ZAGREB, ROVINJSKA 6, OIB
65253230210,

- ANITA SERTIC, HR-21300 MAKARSKA, ZADARSKA 42, OIB 45178698780,

- Hrvatske ceste drudtvo s ograni¢enom odgovorno$éu, za upravijanje, gradenje i
odrzavanje drzavnih cesta , HR-10000 ZAGREB, Voncinina 3, OIB 55545787885.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161205-3322478-202
PODNOSITELJ: GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB 53515145212
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na predjelu "Moca" u Makarskoj

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom uredenju,
te je odlueno kao u izreci.

Oslobodeno od plaé¢anja upravne pristojbe prema ¢lanku 6. Zakona o upravnim pristojbama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje poStom. Na Zalbu se pla¢a

pristojba u iznosu 50,00 kuna u drZzavnim hiljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim
pristojhama.

DOSTAVITE:

(Ty GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska?ﬁfé‘ém ralja
Tomislava 1, sa idejnim projektom u dva primjerka,

2. Evidencija, ovdje (dostaviti na oglasnu plocu),

3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20161205-3322478-202
PODNOSITELJ: GRAD MAKARSKA, HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB 53515145212
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|

== HRVATSKE VODE

|

Eeee—===5  YODNOGOSPODARSKI ODJEL

=% ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon:  021/30 94 00
T S e il

Bt 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021/30 94 91

KLASA: UP/I - 325-01/16-07/0003534
URBROJ: 374-24-1-16-2/IK/1B
Split, 02.11.2016. god.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove ju¥noga Jadrana — Split, na temelju clanka 143. stavka 7. Zakona
o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i ¢lanka 96. Zakona o opéem upravnom postupku (NN broj
47/09), u povedu zahtjeva tvrtke PLATEA KONZALTING d.o.o., Split, za investitora Grad Makarsku, za izdavanje
vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavijene i ostale dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE

za izgradnju pjesagkog pothodnika, dionica: 020 {Dubci — Makarska) u km 17+350 na predjelu
»Moéa” u Makarskoj
Vodopravni uvjeti su :

1. Investitor je duzan izraditi glavni projekt predmetnog objekta u skladu sa ovim vodopravnim uvjetima, te se
drZati istih u tijeku izgradnje i uporabe objekta.

o

Investiter ne smije tijekom izgradnje i uporabe predmetnog objekta umanjiti propusnu moc ili izazvati statiCku
nestabilnost postojedeg propusta. Projektnim rje$enjem sjevernog prilaza pothodniku rijediti i rekonstruirati
uljev bujice Bidol. Rjedenje uskiaditi sa stanjem postojedeg propusta, te sa stanjem na terenu | prilazu
predmetnom pothodniku, tako da se ne umaniji protoénost bujice, odnosno uljev svih voda u propust.

w

investitor je dufan projektno riedenje jufne sifazne rampe predmetnog pothodnika uskladiti sa projektnim
rie8enjem ntkrivene kinete bujice Bidol, odnosno duZan je predvidieti i izvesti natkrivanje postcjede kinete
bujice Bidol. Silazno stubilte — rampu visinski uskiaditi sa natkrivenim koritom bujice Bidoi. Nije dopusteno
spustanje kroz dno kinete bujice. Potrebnu propusnu mo¢ i statitku stabilnost postojece natkrivene kinete
zbog izgradnju sifazne rampe dokazati statickim | hidrauiitkim prorauncm, te sve uskladiti sa projektom
odriavanja bujice Bidol (T.D. 06-65/08, GRAD invest d.0.c., Split, svibanj 2008.). Detalje rampe i natkrivanja
bujice usuglasiti sa struénim sluZzbama Hrvatskih voda.

Investitor je dufan napraviti projekino rjeSenje oborinske odvodnje sa predmetnog objekta na nacin da ista
moze prihvatiti sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajufeg sliva. Projektno rieSenje oborinske odvodnje sa
predmetnog objekta treba uskladiti sa vazeéom prostorno - planskom dokumentacijom.

-

5. Investitor je dufan napraviti projektno rjelenje oborinske odvodnje sa predmetne prometnice na nacin da ista
moie prihvatiti sve oborinske vode sa pripadnog gravitirajuéeg sliva bez ugroZavanja nizvodnih i okoinih
zemljista, stambenih i astalih objekata.

6. Ukoliko se projekino rieSenje odvodnje pokaZe kao neodgovarajuée ili nedovoljno po pitanju Stetnog
djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je duZan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog
rjesenja.

7. Investitor je dufan za vidak iskopa projektom odrediti mjesto, naéin deponiranja i konagno uredenje deponija.
U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na gesticu "javno dobro vode", odnosno
u vodotoke i na njegove obale. Teren na trasi prikljuénog kabela i uz trasu, devastiran radovima, dovesti u
prvobitno stanje.

8. Investitor je duzan izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postoje¢im i planiranim komunalnim vodovima
na terenu, te za moguda krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije i sl.) ishoditi
posebne uvjete i suglasnosti nadleZnih poduzeda.

9. Investitor je du¥an pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovarajuce mjere da izgradnjom prometnice za
koji se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do $teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Promjena i razdoblje vaienja vodopravnih uvjeta propisani su ¢lankom 147. Zakona o vodama (NN broj 153/09,
130/11, 56/13 ) 14/14).
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Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, ;1 zainteresirana stranka podnese
dokumentirani zahtjev.

ObrazloZenje

Tvrtka PLATEA KONZALTING d.o.o0., Split, podnijela je zahtjev za investitora Grad Makarsku, zaprimljen 15.07.2016.
god., za izdavanjem vodopravnih uvjeta za izgradnju pjeSackog pothodnika, dionica: 020 (Dubci — Makarska) u km
17+350 na predjelu ,Mo&a” u Makarskoj.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeéa dokumentacija:
- Idejni projekt, izraden od PLATEA KONAZLTING d.o.0. Split, TKP 106/15-1P; veljata 2016.

U provedenom postupku je utvrdeno da ée se gradenjem predmeine gradevine uz pridrzavanje vodopravnih uvjeta
narecenih u izreci osigurati odgovarajuéi vodni rezim.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u drZavnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. Zakona o upravnim pristojbama
(NN broj 8/96 i dr.), naplacena je i propisano ponistena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96 | dr.),
uplacena je u korist racuna Republike Hrvatske - Prihod drZavnog proraéuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je #alba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi
Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za
slivove jufnoga Jadrana - Spiit. Zalbu je ovlaStena izjaviti stranka po &ljem Je zahtjevu pokrenut postupak za
izdavanje vodopravnih uvjeta. Zalba s plaéenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
pristojbi, koje su sastavni dio Zzkena ¢ upravnim pristojbama (NN broj 8/96 i dr.}, predaje se neposredno ili
preporuceno putem poste.

Po Q}iia§t§nju:
Ivica'Boji¢, dipl.ing grad.

Y ‘

Dostava: \/
1. PLATEA KONZALTING d.o.0., Vranéicéeva 4, 21000 Split

2,24-1

3. Pismohrana

4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva — Zagreb (PDF)
5. VG| Vrgorac (PDF)
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H V S E Ispostava Split adresa: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
C E S T E adresa: R. Boskovica 22 , 21000 Split tel: +385 1 4722 555
tel. (021) 435-600 ; fax. (021) 435-640 e-mail: javnost@hrvatske-ceste.hr

website: www.hrvatske-ceste.hr

KILASA: 340-09/16-05/387
URBROJ: 345-556/508-16-2

Split, 25. srpnja 2016.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Split, na temelju ¢lanka 3., 4.1 57. Zakona o cestama
(NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14) te odredbi Zakona o prostornom uredenju, sudjelujuéi u
postupku izdavanja lokacijske dozvole po traZenju tvrtke PLATEA KONZALTING d.o.o. Split, a za
investitora Grad Makarska, izdaje slijedece

POSEBNE UVJETE

za izgradnju pjeSackog pothodnika na driavnoj cesti D8 dionica 020 (Dubci — Makarska) u
km 17+350 na predjelu Moca u Makarskoj

Nakon pregleda idejnog projekta izradenog od PLATEA KONZALTING d.o.o. Split, TKP 106/15,
veljada 2016., utvrdujemo slijedece:

1. Planirani pothodnik treba osigurati pjeSatku komunikaciju na ovoj dionici javne ceste na
nacin da pjeSacki tokovi budu kontinuirani i sigurni.

2. Odvodnju oborinskih i drugih voda sa zone zahvata treba rijesiti na nadin da iste ne slijevaju
na drZavnu cestu kao i da se ne zadrZavaju na cesti.

3. Predmetnom izgradnjom ne smije se naruditi stabilnost javne ceste i cestovnih objekata,
postojeci reZim odvodnje povrSinskih, procjednih i podzemnih voda, ne smije se ugroziti
sigurnost sudionika u prometu na javnoj cesti uklju¢ujuéi i pjeSake na ovom podrudju kao ni
negativno utjecati na ekolo$ko stanje podrugja.

4. Prije podnoSenja zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta Investitor je duZan ovoj
Poslovnoj jedinici dostaviti glavni projekt na potvrdu i sklopiti ugovor o pravu gradenja s
Hrvatskim cestama d.o.0. Zagreb, Sektor za ekonomske poslove (Vonéinina 3, Zagreb).

5. Prije pofetka izvodenja radova na izgradnji pjeSackog pothodnika, a nakon dobivanja
gradevinske dozvole, Investitor je duZan zatraZiti suglasnost sukladno odredbama &l. 57
Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14). Uz zahtjev za izdavanje
suglasnosti treba dostaviti i projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja
radova.

Ovi posebni uvjeti vrijede godinu dana od dana izdavanja.

Pripremila:
Marlja Radovmkov1c d.i. g / Rukomdltel] PJ Split:

¢ Jo§ko Burica, d.i.g.

{
- i
4
i  Egpe—

Hrvatske ceste d 0.0. za upravljanje, gradenje i odrZavanje drzavnih cesta | 7 '
Sud upisa Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn
Ziro ratun broj 2340009-1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava. Josip Skorié, direktor
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ZUPANIJA

Upravni odjel za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zastitu okolifa

KLASA: 351-01/16-01/0639
URBROJ: 2181/1-10/07-16-6002
Split, 12.09.2016. godine

NIRRT

20160014909

Platea konzalting d.o.o.
Vrandideva 4
21000 Split

Predmet: Izgradnja pjeSadkog pothodnika na predjelu Mo&a u Makarsko,

dionica: 020 (Dubci — Makarska) u km 17+350;

investitor: Grad Makarska

Na Vade trazenje, ovo Upravno tijelo izvrilo je uvid u Idejni projekt predmetnog zahvata,
broja projekta TKP 106/15 od veljage 2016. izradenog od tvrtke Platea konzalting d.o.o. Split,

dajemo sljedece miljenje:

- Prilikom projektiranja i izgradnje predmetne gradevine, mora se voditi ratuna da ne dode do
Stete i nepoveljnih utjecaja na pojedine sastavnice okolifa, a sve u skladu sa nadelima

za¥tite okolifa (Zakon o zastiti okolisa, NN 80/13, 153/13 1 78/15);

S opasnim i neopasnim otpadom postupati sukladno Zakonu o odrZivom gospodarenju

otpadom (NN 94/13);

Nakon zavrietka radova okolni teren sanirati i vratiti u prvobitno stanje.

pmrre——
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GRAD MAKARSKA

MAKARSKA
OBALA KRALJA TOMISLAVA 1

Tel. 098/438-276

na predjelu "Moca" u Makarskoj

= £ OPERATO
j i Wiﬂ?n;ﬁjm ISKOG
e [ JISTAVA deo

}

ELEKTRODALMACIJA SPLIT
21 000 SPLIT - Poljitka cesta 73

POGON MAKARSKA

Kotiska bb
Tel. 611-866 Fax. 612-130
Broj i znak:

MAKARSKA |, 04.03.2016.

PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST BR. 1890-11-05/2016

Na va$ zahijev a uvidom u idejni projekt TKP 106/15 i1zraden od " PLATEA KONZALTING" d.o.0.,sije¢anj
2016, daje se suglasnost br: 1880-11-05 za IZGRADNJU PJESACKOG i
POTHODNIKA DIONICA 020 ( DUBCI-MAKARSKA) u KM 17+350 NA PREDJELU "MOCA" U MAKARSKOJ

uz napomenu:

DuZ trase planiranog zahvata poloZeni su elekiroenergetski kabeli niskog i visokog napona Ste je vidijivo u

prilogu.

Prije izvodenja radova kontaktirati HEP radi detaljnog lociranja navedenih kabela.
TroSkove mogucih izmje3tanja ili o3tedenja kabela snosi investitor.

Suglasnost se daje u svrhu ishodenja lokacijske dozvole.

Dostavija se:

1. Podnositelju zahtjeva
2. Odjelu razvoja

3. Pogon Makarska
4. Pismohran
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kog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
na predjelu "Moca" u Makarskoj
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KONZALTING

«VODOVOD» d.o.o.
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 16/1
Broj: 292/2016
Makarska, 18.03.2016.

PLATEA KONZALTING d.o.o.
Vrancdiéeva 4

SPLIT

U svezi s Va$im zahtjevom od 22.02.2016. godine kojim traZite posebne uvjete
gradenja iz podrugja javne vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih fekalnih voda za izgradnju
picsatkog pothodnika dionica:020 (Dupci-Makarska) u km 17+350 na predjelu ,,Moda“ u
Makarskoj, investitora GRAD MAKARSKA, dostavljamo Vam naSe uvjete:

Javna vodoopskrba:

- Na trasi planiranog zahvata poloZen je regionalni cjevovod @ 450 mm.

- Prilikom izvodenja radova ne smije se ugroziti stabilnost postojefeg cjevovoda i
redovita opskrba potro%ata vodom.

- Sve troskove koji nastanu zbog eventualnog o$tecenja cjevovoda sposi investitor
gradnje.

- Radove izvoditi u koordinaciji i pod nadzorom stru¢nih sluzbi ,,Vodovoda® d.c.o.
Makarska.

Odvodnja sanitarnibh fekalnih voda:

- Na trasi planiranog zahvata poloZen je kolektor javne sanitarno- fekalne odvodnje @
200 mm.

- Dopusta se premjestanje postojeéih instalacija uz nadzor i suglasnost struénib sluZbi
,,Yodovod* d.o.o. Makarska.

- Troskove premjestanja snosi investitor gradnje.

- Za vrijeme izvodenja radova potrebno je potrofatima osigurati nesmetanu odvodnju
sanitarnih fekalnih voda

U prilogu Vam dostavijamo ucrtan poloZaj istih.

OBRADILI:
Katija Mar¢e, dipl.ing.grad.
Ivanka Parlov, dipl.ing.
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Hrvatski Telekom d.d.

Scktor za razvoj sustava mreZe i ustupa

Odjel za upravljanje mreznom infrastrukturom
Adresa: Harambagi¢eva 39, 10000 Zagreb
Telefon:  +385 01/4917 202

Telefaks: +38501/4917 118

PLATEA KONZALTING d.o.o.
Vranditeva 4
21000 Split

omaka T44-1445902-16
Kontakt osoba  Mireia Domazet
Telefon 021 351803
Datum 25.04.20186.
Nastavnona Izgradnja pjeSatkog pothodmika dioniea: 020 (Dubei — Makarska) u KM 174350 na predjelu
wMoéa* u Makarskej
Investitor: Grad Makarska

Temeliem Va3eg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,
izdajemo Vam sljededu

IZJAVU O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE

1. Na podrudju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasni§tvu Hrvatskog Teiekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI
mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Trofkove zastite i eventualnih o¥tecenja EKI snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona
o elektronitkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11}.

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla mastati i dovesti do ofteenja EKI,
investitor je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (kontakt osoba Jo3ko
Biskupovié, tel: 021 351 384, mob: 098 318298} ili na tel: 08009000.

4, Ostecenje EKI iz nehata povladi kriviénu odgovornost (¢lanak 147. i 148. KZ RH-
pro&iséeni tekst, »Narodne noviney, br. 32/93.).

Ova Izjava vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno 25.04.2017. godine.

S poStovanjem,

} ,’_;'
; ;.1‘ g om @djela za,upravljanje
| Te &m pyé ruktucom
| Hirvatsid Tolekom dd s//
i Zagreb #Soldo, oec.
Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebagka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzomi odbor: M. Klein - predsjednik

Uprava: D. TomaSkovi¢ — predsjednik, dr. K.-U. Deissner, M, Felkel, T. Albers, B, Bateli¢, N, Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski
broj: HR 81793146560 :

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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PLATEA KONZALTING d.o.0. za projektiranje i nadzor
Vranciéeva 4, 21000 Split

Zagreb, 06.04.2016.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za poloZaj infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
PIESACKOG POTHODNIKA DIONICA:020 (DUBCI-MAKARSKA) U KM 17+350 NA PREDIJELU "MOCA" U

MAKARSKOJ.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem, 3: ™

. + . ) ( o L ./‘V);.
F&ipak V I p
;“‘4 o " ‘\;/ L

VALETITING | 1 1A5

Viwe D

Vipnet d.o.0., Vrini put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 81 091, Fax +365 1 48 81 088, www.vipnei.
OIB: 28524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353
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@&
oT~-Cpiima Telekom d.4., Bari 754, Buzin, 10010 Zagreb
p @ ma HR3D23G0CODIDIBAB0S0 (i 36004425025

C 7 6800 2083 [ www optima.hr
info@optima-telekem.hr

platea konzalting

. vranc€iceva 4
Broj: 0T-21-245/18

21000, split
Datum obrade: 08.04.2016.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 08.04.2016. zaprimili smo Va$ zahtjev za otitovanjem o poloZaju elektronitke komunikacijske infrastrukiure u zoni zahvata
sa sljedecim opisom:

IZGRADNJA PJESACKOG POTHODNIKA NA PREDJELU "MOGA" U MAKARSKOJ

Na Vas zahtjev izjavijujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim Zesticama

k.€. 5299/1, k.0o. Makarska-Makar, p.u. Makarska.

nema izgradenu viastitu elektronitku komunikacijsku infrastrukturu.

Kontakt email: EKl-izjave @optima-telekom.hr

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa | pe&ata.
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2. TEKSTUALNI DIO
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2.1. TEHNICKI OPIS
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TEHNICKI OPIS
uvoD

Predmet ovog projekta je izgradnja prilaza grupi objekata koji se nalaze uz drzavnu cestu D8,
dionica 020 Dubci (D39) - Makarska (D512), te izgradnja pothodnika u kilometru 17+250 u
gradu Makarska.

Ovaj glavni projekt je izraden i opremljen prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13), te je
prikazano projektno rjeSenje u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07 ) i HRN U. C4. 050 temeljem kojih su definirani
osnovni elementi za projektiranje.

PoloZaj predmetnog zahvata je vidljiv na preglednoj ortofoto situaciji mjerila 1:1.000 koja je
sastavni dio projekta. Za potrebu izrade projekta napravljen je i detaljniji geodetski snimak
postojeceg stanja sa preklopljenim katastarskim stanjem u mj 1: 250 izradenoj od strane tvrtke
Skalina d.o.o.

Realizacijom planiranog zahvata osigurati ¢e se kvalitetan i siguran prolaz pjesaka sa sjeverne
strane drZavne ceste D8 na juinu, tj sa samim centrom grada Makarska, a bez mogudcih
opasnosti naleta motornih vozila na pjeSake.

OPIS POSTOJECEG STANJA

Predmetna lokacija se nalazi na dijelu drzavne ceste D8 na predjelu Moca. Postoje¢a drzavna
cesta na mjestu planiranog zahvata je dvotra¢na, ukupne Sirine kolnika 7.10 metara uz
mjestimi¢no dogradeni priklju¢ni trak Sirine ~3.2m za okolne objekte kao u ovom slucaju. U Siroj
zoni zahvata drzavna cesta je tlocrtno u pravcu ili desnoj krivini velikoga horizontalnog radijusa,
a u vertikalnom smislu ista je u blazem poduznom nagibu od ~ 2,0% u smjeru rasta stacionaze.

Trasa prometnice je, na Sirem porucju, djelomi¢no u ve¢em zasjeku sa sjeverne strane, dok je sa
juzne strane gotovo konstantno u nasipu stabiliziranom s kamenom oblogom tzv. ,rolo pokos”.
Na predmetnoj mikrolokaciji je pak rub kolnika sa pribrezne strane omeden pjeSackim
nogostupom Sirine 1.20m i sa vanjske strane pridrZzan manjim betonskim zidom visine do ~2.0m
na koji je postavljena zastitna pjeSacka ograda. Razlog tome je postojeca bujica "Bidol" sa svojim
nereguliranim koritom koju na predmetnom mjestu presjeca trasa drzavne ceste.

Rezim oborinske odvodnje predmetne dionice je otvorenog tipa i ista je rijeSena primjenom
rigola i cijevnih odnosno svodenih propusta od kojih se jedan nalazi to¢no na lokaciji samog
zahvata. Uvidom na terenu ustanovljeno je da ista u potpunosti funkcionira.

Od postojece infrastrukture vaino je napomenuti da se ista nalazi iskljuéivo uz sjeverni rub
postojeée prometnice. Prema prikupljenim podacima ustanovljeno je se duz predmetne lokacije
nalazi magistralni cjevovod profila DN450, manji fekalni kolektor DN200 te pozdemni vodovi
visokog napona. Navedena komunalna infrastruktura je naznacena u sklopu grafickog priloga
postojeéeg stanja, a o ista ¢e u nastavku biti detaljnije opisana.

Postoje¢om vertikalnom signalizacijom, a na dijelu predmetnog zahvata, brzina je ograni¢ena na
50km/h sto je rezultat okolne izgradenosti. Takoder postoje¢om regulacijom prometa nije
dozvoljeno pretjecanje na lokaciji planiranog zahvata.
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Za podruéje zahvata ne postoje egzaktni podaci o veli¢ini prometa. Prema podacima iz
publikacije Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske predmetna dionica ceste se nalazi
u blizini brojackih mjesta Brela(5910) sa vrijednostima PGDP 5447-PLDP 10744 voz/dan i mjesta
Tunel sv.llija sa vrijednostima PGDP 3181-PLDP 8497 voz/dan za 2015 godinu. Iz navedenog je
jasno vidljivo kako se ovdje radi o prometnici sa ve¢im prometnim opterecenjem koje se u
ljetnom periodu udvostrucuje.

OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

Kako je ve¢ spomenuto u uvodu predmet projekta je izgradnja pjeSackog pothodnika ispod trupa
drZavne ceste D8 na predjelu Moca na podrucju grada Makarske.

Obzirom na ¢injenicu da je na predmetnom podrucju drzavna cesta gotovo jedina prometnica
nuzno dolazi do mijesanja tranzitnog i lokalnog prometa, a poseban problem se javlja zbog
kretanja pjeSaka koji nemaju definiranih nogostupa i mogucnosti sigurnog prijela sa jedne strane
prometnice na drugu. Pri tome naglasavamo potrebu prijelaza Skolske djece koja svakodnevno
migriraju na relaciji Skola-kuéa, te u vrijeme turisticke sezone komunikacija pjeSaka u smjeru
sjever — jug (prilaz moru) koju upravo presjeca drzavna cesta, te je nastojanje lokalne
samouprave da se predmetnim zahvatom rijeSi navedeni problem.

Kod odredivanja polozaja pothodnika vodilo se racuna o postoje¢im pjesackim koridorima i
mogucnosti nastavka pjesacke komunikacije sa juzne strane. U proslosti je taj koridor bio upravo
na mjestu postojece bujice Bidol, odnosno postoje¢eg propusta koji je, prema navodima
mjesStana, oduvijek ili u viSegodiSnjem periodu suh i na mjestu kojeg su se u proslosti pjesaci
kretali sa sjeverne strane prema centru grada. Uzimajuéi u obzir i postojeée stanje okolnog
terena jasno je vidljivo da je ovdje rije¢ o urbanom podrucju u izgradnji, te je preostalog
slobodnog prostora jako malo.

Slijedom navedenog novi pothodnik je predviden upravo uz sami postojeéi svodeni propust sa
zapadne strane istog uz potrebno vertiklano smicanje(medurazmak).

Pothodnik

Ulaz u pothodnik je planiranim dvokrakim stepenistem sa jednim medupodestom oblika "L". Pri
tome se savladava potrebna visinska razlika od cca 4.0 metra izmedu kote postojeceg
nogostupa(prilaza) i dna planiranog pothodnika. Sirina stepeni$ta na mjestu ulaza iznosi 2.0
metra i isto je omedeno novim kaskadnim armiranobetonskim zidovima visine do 5.0 metara.
Ulaznu gradevinu je potrebno zastititi adekvatnom pjesa¢kom ogradom.

Izlaz sa juine strane je u postojecem rolo pokosu. Isti je planiranim izlomljenim dvokrakim
stepeniStem sa dva medupodesta koje nagibom prati pad terena. Pri tome se savladava
potrebna visinska razlika od cca 4.0 metra izmedu kote postojeceg uredenog korita bujice Bidol i
kote izlaza iz planiranog pothodnika. Sirina stepeni$ta na mjestu ulaza iznosi 2.50 metra
odnosno 1.60 metara, a po vanjskom rubu je omedeno novim armiranobetonskim zidovima
visine do 2.0 metra. Juzni krak stepenista se izvodi kao betonska konstrukcija sa samim gazistima
bez "Cela" kako bi bila omoguéena odvodnja mozZebitne bujicne vode iz postojeceg propusta.

Za izvedbu planiranog pothodnika potrebno je izvrsiti prekop drzavne ceste. Obzirom na veli¢inu
prometa i znacaj iste, sve radove je potrebno izvesti na nacin da se sto manje ometa promet na
prometnici D8. Stoga je pothodnik predvideno izvesti kao monolitnu konstrukciju u dvije faze po
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segmentima. Tehnologiju izvodenja radove prilagoditi na nacin da se ne prekida promet na D8.
Pri tome koristiti regulaciju prometa naizmjeni¢nim propustanjem prometa uz pomoc svjetlosne
signalizacije. Nakon istog se pristupa regulaciji prometa uz stvaranje radnog polja do polovice
postojece Sirine kolnika na D8 ¢emu svakako pridonosi i Sirina dodatnog pristupnog traka. Nakon
toga se izvodi klasi¢ni otkop i izrada monolitne betonske konstrukcije samog pothodnika. Isti se
potom zasipava zamjenskim slojem iznad kojeg se radi nova kolnicka konstrukcija i nastavlja
druga faza radova kojom se vrsi prelociranje prometa na suprotnu stranu i po istom principu vrsi
dogradnja preostalog dijela pothodnika. Nakon toga se promet na drZavnoj cesti vra¢a u
prvobitno stanje, te slijedi dogradnja ulazne odnosno izlazne gradevine uz manja prometna
ogranicenja.

Konstrukcija

Konstrukcija ¢e se izvoditi u dvije faze da bi se promet na cesti D8 mogao odvijati uz posebnu
regulaciju. U prvoj fazi izvodi se dio zahvata na sjeveru — sjeverno stubiste i polovina
pothodnika, a u drugoj fazi juzni dio zahvata — druga polovina pothodnika, juzno stubiste i
pjesSacka staza.

Konstrukciju pothodnika ¢ine nosivi armiranobetonski sklop i to zidovi debljine 30 cm, gornja
ploc¢a takoder 30 cm debljine i donja (temeljna) ploca 40 cm debljine. StepeniSte sa sjeverne i
juzne strane pothodnika takoder su od armiranog betona kao i potporni zidovi koji okruzuju
stubista. Ploce stepenista koje se nalaze na tlu izvode se kao temeljna ploca, dok se podest
stepenista izvodi debljine 30 cm.

U produzetku objekta na juznoj strani nakon stepenista izvodi se pjeSacka staza -
armiranobetonska ploca debljine 30 cm namijenjena natkrivanju postoje¢e otvorene kinete
prema rjesenju Hrvatskih voda "Uredenje bujice Bidol-TD.03-65/08".

Koristiti beton odgovarajuce ¢vrstoce C 30/37 a armaturu B500.

Proraéun

Proracun i dimenzioniranje nosive konstrukcije predvideno je na djelovanje mjerodavnih
optereéenja, eksploatacije gradevine, a sve u skladu sa vazieé¢im tehnic¢kim propisima i
standardima RH za predmetno podrugje.

Opterecenja konstrukcije uzeta su prema vazeéim propisima za optereéenja.

Armatura se u konstrukciju treba ugradivati prema statickom proracunu i izvedbenom projektu
konstrukcije (planu armature).

Temeljenje

Za potrebe ovog projekta izraden je i Geotehnicki elaborat R. N. 63130888 — 45/16, u lipnju
2016. koji je izradio INSTITUT IGH d.d. ODJEL ZA GEOTEHNIKU, REGIONALNI CENTAR SPLIT.
Njime je utvrdena pojava stijene na cca 6 m dubine, a bududéi da se temeljenje izvodinaccad4 m
dubine, potrebno je izvrsiti zamjenu materijala odgovaraju¢im tamponom prema navedenom
elaboratu.

Za temeljenje koristiti beton odgovarajuce ¢vrstoce C 30/37 a armaturu B500.

Obvezna zastita hidroizolacijom temelja, temeljne ploce i zidova u tlu.

Zastita gradevne jame

Glavni problem kod izvedbe iskopa za ovu vrstu konstrukcije, zbog nekoherentnog materijala
koji se nalazi ispod kolnika, biti ¢e stalno osipanje i zaruSavanje materijala u gradevnu jamu te
nemogucénost formiranja stabilnih kosina zasjeka.
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Dodatni problem predstavlja i utjecaj prometa koji ¢e se nastaviti odvijati na drugom dijelu
ceste, dok se bude izvodila konstrukcija po fazama.

Zbog navedenih problema predvida se zastita gradevne jame podgradama — talpama tipa
»Larssen 602“ duljine 6 m. U prvoj fazi izvedbe stiti se konstrukcija pothodnika s tri strane, sa
svake strane zida i na granici faza izvedbe. Nakon Sto se izvede prva faza, uklanjaju se talpe koje
su Stitile bocne zidove i postavljaju se ponovno za zastitu zidova u drugoj fazi.

Talpe na granici faza izvedbe u samoj Sirini presjeka pothodnika zamjenjuju se betonskim
odbojnicima iznad gornje ploce pothodnika kako bi Stitili osipanje novonasutog materijala nakon
Sto je izvedena prva faza konstrukcije. Sve prema nacrtima u prilogu.

Kolnicka konstrukcija

Nova kolnic¢ka konstrukcija na mjestu prekopa je predvidena slicnog sastava kao i postojeca, a
sastoji se od betonske podloge debljine ~20cm, nosivog mehanicki stabiliziranog sloja od
drobljenog kamenog materijala debljine 35-40cm, nosivog sloja AC32 base 35/50AG6M2
debljine 10.0 cm, te zavrsnog habajuéeg asfaltnog sloja ACl1lsurf PmB 45/80-65 AG2M2 u
debljini od 4.0 cm koji se dodatno armira mrezicom za asfalt.

Prometno rjesenje

Prometna regulacija ¢e se detaljno rijesiti glavnim projektom, u skladu s vazeéim propisima i
pravilnicima. U tom smislu je potrebno projektirati adekvatnu horizontalnu i vertikalnu
signalizaciju i opremu pri ¢emu ¢e do¢i do dopune i/ili izmjestanja postojecih znakova u skladu
sa novonastalom situacijom. Obzirom na okolnu izgradenost i intenzitet prometa treba dodatno
voditi racuna o pjeSackim tokovima. S gledista javne ceste predmetna prometnica udovoljava
kriterijima preglednosti, vidljivosti i proto¢nosti. Nacin odvijanja prometa dan je grafickim
prilogom prometnog rjeSenja .

Oborinska odvodnja

ReZim oborinske odvodnja na drzavnoj cesti se planiranim zahvatom ne mijenja iz razloga sto je
funkcioniranje pothodnika iskljuéivo izvan postojeceg kolnika. Tehnickim rjeSenjem pothodnika
je onemogucéeno da voda sa kolnika i okolnog zemljista ude unutar pothodnika i obrnuto.

Obzirom da je ovdje rije€ objektu pothodnika, odvodnja je rijeSena na nadin da se na
pocetku(ulazu) i kraju(izlazu) natkrivenog presjeka, u temeljnoj ploci, polozZe tipski odvodni
kanali. Kanali se trebaju postaviti po cijeloj Sirini prolaza i jednom stranom po duZini cijelog
pothodnika koji sluZe za odvodenje prikupljenih voda u recipijent, te eventualno ekstremne
koli¢ine vode koje bi mogle do¢i na pocetni (sjeverni) dio same gradevine. Na ovako
postavljenim odvodnim kanalima sa reSetkom omoguceno je prikupljanje svih oborinskih voda
sa pristupnog stubista i rampi, te njihovo kontrolirano odvodenje u bujicu Bidol. Na zavrSnom
elementu sa juzne strane potrebno je ugraditi odvodnu cijev profila DN150mm u duZini od ~7m
od reSetke do ispusta u zatvorenu kinetu bujice na nacin prikazan u sklopu grafickog priloga
projekta (tlocrt pothodnika).

Za ovaj projekt je razmatrano viSe proizvoda, te kao optimalno i krajnje kvalitetno rjesenje
predloZeno polaganje kanalske resetke tipa "FILCOTEN PRO-V, BG Graspointner " nominalne
Sirine 150-180 mm sa integriranim padom za poprecne i bez pada za poduZno postavljanje.
Navedeni kanal se proizvodi kao tipski element proizveden od cementa, staklenih vlakana i
dodatnih sirovina potpuno reciklirajuéa i nezapaljiva s poveéanom otpornosti na istezanje sa
pocincanim rubom kao dosjed za resetku ¢ime u potpunosti udovolja trazenim uvjetima. Kanal
se pokriva ljevanozeljeznom reSetkom duZine 0.5m ili prema naputku proizvodaca, nosivosti
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D125kN u dosjedni okvir, te dodatno fiksira vijcima zbog onemogucavanja pomijeranja u tijeku
eksploatacije. Isti se polaze(ugraduje) na betonsku podlogu i bo¢no oblaze betonom temeljne
plo¢e pothodnika sve do visine okvira, a prema uputama i detaljim proizvodaca. Na
predmetnom zahvatu je predvideno polaganje kanala u duZini od ~20 metra, naizmjenic¢no
postavljenim elementima sa ravnim dnom ili dnom u padu. Detalje kanala kao i preostale
pojedinosti pozeljno je kontaktirati proizvodaca istih.

Bujicni tokovi

Kako je ve¢ navedeno neposredno uz planirani pothodnik prolazi i postojeca bujica Bidol koja je
u uzvodnom dijelu neuredena i u naravi predstavlja zemljanu otvorenu kinetu(korito). Ista je sa
juZne strane prometnice gotovo u potpunosti regulirana kao otvorena armiranobetonska kineta
Sirine 1.5-2.0 metra. Na dijelu ispod drZavne ceste regulirana je kao propust. Naime postojeci
propust je izveden kao svodeni sa betonskom oblogom svijetlog otvora cca 2.0m Sirine i ~1.5m
visine. Uljevna gradevina je sa sjeverne strane nesmotreno zatvorena(zatrpana) prilikom
izvodenja prikljuénog traka poslovnim i stambenim objektima o ¢emu su upoznate i Hrvatske
vode pod Cijom je ingerencijom navedena bujica. Prema naputku, a u tijeku izvodenja planiranih
radova, predvideno je izvrsiti otvaranje uljevne gradevine uz dodatnu izradu terce uljeva
primjenom lomljenog kamena utopljenog u betonsku podlogu $to se detaljnije obraduje u viSim
fazama projektne dokumentacije.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Na podrucju zahvata se nalaze postoje¢e komunalne instalacije vodovoda, fekalne kanalizacije
kao i elektoenergetike. Geodetski snimak postojeéeg stanja s dovoljnom tocnosS¢u pokazuje
nadzemne elektroinstalacije i polozZaj vidljivih Sahti i revizionih okana pojedinih instalacija.
Sukladno navedenom ostvarili smo kontakte sa pojedinim vlasnicima vodova te prikupili
podatke o postojecoj komunalnoj infrastrukturi. Isti su detaljnije prikazani u sklopu grafi¢ckog
priloga projekta. Prije izvodenja radova potrebno je locirati i oznaciti sve postojece vodove
kako bi se mogla osigurati njihova potpuna zastita. Osim oznacenih(lociranih) komunalnih
vodova tamo gdje je projektom naznaceno postojanje instalacija izvodac je obvezan u prisustvu
korisnika instalacija i nadzornog inZenjera izvrSsiti iskapanja radi utvrdivanja stvarnog polozaja i
dubine postojecih instalacija i energetskih kabela. lzvodenje ovih radova mora biti uskladeno s
dinamikom i organizacijom izvodenja radova projektiranih za izgradnju pristupne prometnice.

Cjevovod - Planiranim zahvatom je predvidena izgradnja pjesackog pothodnika na nacin da se
postojeci_magistralni_cjevovod ne dira izuzev rekonstrukcije postojeéeg betonskog okna. To
znacdi da se postojeée okno vodovoda moze ukloniti uz uvjet omoguéavanja pristupa istom kroz
postavljanje novog ljevanoZeljeznog poklopca na betonsku plocu sjevernog stubista iznad istog.
Izrada bocnih ab zidova stubista podrazumijeva prekid na mjestu prelaska preko samog
cjevovoda bez dodatnih opterecenja na isti. Ovakvo rjeSenje zathijeva dodatnu opreznost
prilikom gradenja i iskopa primjenom specijaliziranih strojeva koje vrSe iskop materijala bez
Stetnih vibracija na okolno podruéje i postojecu infrastrukturu ukljucivo i rucni iskop.

Kanalizacija - Planiranim zahvatom je potrebno izvrsiti prelociranje manjeg dijela fekalnog
kolektora profila DN200 na dijelu ulazne gradevine pothodnika. Naime predvidenim zahvatom
se sjevernim stubiStem zadire u postojeée okno fekalne kanalizacije, te je potrebno izvrsiti
izmjestanje dijela kolektora na nacin da se polozi izvan planiranog objekta. Tlocrtna dispozicija je
definirana u sklopu grafickog priloga projekta(situacija), a podrazumijeva postavljanje novog
tipskog montaznog okna profila DN800O i polaganje nove korugirane PEHD cijevi profila
DN200mm od navedenog okna do mjesta prespajanja na postojeci kolektor u duzini od cca 16,0
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metara. Samo mjesto spoja je ulaz u postojedi propust koji je potrebno locirati na licu mjesta jer
njegov polozZaj nije u potpunosti poznat. PoloZene cijevi ispituju se na vodonepropusnost nakon
Cega se zatrpavaju sitnim materijalom ~15 cm od tjemena cijevi , a potom zamjenskim
materijalom propisane kvalitete i zavrSno tamponskim slojem. Propisana visina nadsloja iznad
tjemena cijevi iznosi 60~ 0,80 m. Sirina rova je ~0,60m s nagibom pokosa 5:1. Ukoliko se pokaZe,
u tijeku izvodenja radova, da navedeni poloZaj kolektora bitno odstupa od prikazanog poloZaja
potrebno je prilagoditi rjesenje sukladno terenskim i stvarnim uvjetima.

EKI INSTALACUJA

Za predmetni zahvat zatraZene su izjave TK operatera, u skladu sa posebnim uvjetima iz
Lokacijske dozvole (HAKOM).

Prema navedenim izjavama vidljivo je da na predmetnom zahvatu nema postojecih instalacija
EK pa u skladu s tim nema opasnosti od oste¢enja takve infrastrukture.

Takoder, ovom tehnickom dokumentacijom ne predvida se izgradnja nove EKI na predmetnom
zahvatu.

JAVNA RASVIETA

Prikljucak javne rasvjete na EES

Javna rasvjeta za osvjetljavanje pothodnika i pripadnih stubista planirana je kao nastavak
postojeée javne rasvjete, a napaja se sa postojeceg stupa javne rasvjete.

Za osvjetljenje samog pothodnika planira se postavljanje triju nadgradnih stropnih svjetiljki,
prema grafickom prilogu.

Osvjetljenje vanjskih stepenista (sjeverno i juzno) predvida se ugradnim zidnim LED svjetiljkama
(IP65) koje se montiraju pri podu. Sjeverni krak stepenista osvijetljen je i postoje¢im stupom
javne rasvjete, a za osvijetljenje juznog kraka, osim ugradnih zidnih svjetiljki uz same stepenice,
predvida se i postavljanje dvaju rasvjetnih stupova, prema grafi¢ckim prilozima.

Snaga jedne Kom Ukupno
Oznaka lampe L
opterecenje
P (W) N Pi (W)

JR1 7 8 56
17 3 51
JR2 18 2 36
UKUPNO (W) 143

Pri definiranju zahtjeva za elektrichom rasvjetom ove dionice uzimaju se faktori: postojece
stanje, ekonomicnost, kvaliteta sa $to manje zahtjeva za odrzavanjem. Javna rasvjeta mora u
noénim i uvjetima smanjene vidljivosti omoguditi pouzdanost prepoznavanja potencijalnih
zapreka u njihovom vidnom polju u pravcu kretanja, i pri tome omoguéiti nesmetano kretanje.
Pri odabiru svjetiljke i stupa javne rasvjete potrebno je takoder zadovoljiti i estetske kriterije
koje treba usuglasiti i odobriti Investitor ili projektanti uredenja.

Stup javne rasvjete
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- celi¢ni visekutni stupa visine H = 5m, tip Dalekovod KORS-1B-500, stup mora imati
antikorozivnu zasStitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne
razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadaju¢im
temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa ® 60 mm

LED svijetiljke

- cestovna LED svjetiljka s kucistem od visokotla¢no lijevanog aluminija, difuzor od kaljenog
stakla, snop svjetlosti srednje Sirine, snage maksimalno 18W, svjetlosni tok izvora minimalno
2000Im, iskoristivost svjetiljke minimalno 88%, 3000K, CRI>=80, zastite IP66, IK08, CLI, radne
temperature okoline od -30 do +35°C, Zivotni vijek svijetiljke minimalno 100000h pri 80%
svjetlosnog toka.

Ostala oprema je pomoéna ili sluzi glavnoj opremi za njezino dobro funkcioniranje. Tu spadaju
kabeli, odnosno elektri¢na instalacija rasvjete, spojne kutije, Sablone, plasi¢ne cijevi i sli¢no.

Sa najblizeg postojeéeg stupa JR do novih stupova javne rasvjete polaze se kabel PPO0-A 4x6
mm2 dijelom u temelje samog pothodnika, a dijelom u zemljani kanal dubine 0,8m. lako je
predmetno prosirenje sustava javne rasvjete zanemarivo u bilanci elektricne snage ukupne
javne rasvjete (povecéanje za samo 143W), za lakSe prosirenje sustava JR u buducénosti koristi se
kabel koji svojim presjekom osigurava potrebnu rezervu.

Od stupnih razdijelnika do svjetiljki smjeStenih na vrhu stupa polazu se kabeli PPOOy 3x2,5 mm?2.
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Slika: prikaz stupa JR i svjetiljke

Upute za polaganje podzemnog kabela

Ove su upute opcenite i zavise od slucaja polaganja i krizanja s ostalim instalacijama. Za plaganje
kabela vrsi se iskop kabelskog kanala dubine 0.8 m. Prije polaganja kabela potrebno je iz
iskopanog kanala odstraniti kamenje, poravnati dno kanala te izraditi posteljicu od kamene
prasine u debljini 0,1 m. Nakon polaganja kabela ili cijevi potrebno ih je zasuti kamenom
prasinom. Preostali dio kanala zasipati usitnjenom zemljom ruéno u debljini 0,3 m, a potom
materijalom iz iskopa. U kanal iznad kabela postaviti na dubinu 0,4 m vrpcu upozorenja POZOR
ENERGETSKI KABEL, a na dubinu 0,5 m Cu uze 50mm?2 .

ELEKTROENERGETSKI KABELI VN I SN

Na predmetnom zahvatu, prema posebnim uvjetima dobijenim od HEP-a, vidljivo je postojanje
postojecih kabela visokog i srednjeg naponskog nivoa koji poprecno prolaze kroz prometnicu.
Kabeli su poloZeni u cijevi i zatim zasti¢eni betonskim blokom.
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na predjelu "Moca" u Makarskoj

Predmetne kabele prvenstveno je potrebno zastititi od oStecenja pri radu. Zastita predmetnih
kabela izvest ¢e se upotrebom iskljucivo ru¢nih alata u njihovoj blizini. Beton u koji su kabeli u
cijevima polozeni bit ¢e potrebno mjestimicno ili u potpunosti razbiti. Takve radove potrebno je
izvoditi ruéno, uz maksimalan oprez.

Prije i za vrijeme izvodenja radova u blizini postoje¢ih SN i VN kabela, obavezna je nazo¢nost
predstavnika HEP-a, kako bi se predmetni kabeli precizno locirali te kako bi se prekinulo
napajanje elektricnom energijom koje se vrsi putem predmetnih kabela.

Ukoliko se utvrdi da su kabeli dijelom poloZeni na koti niZoj od kote stropne betonske ploce
pothodnika i da stoje na putu samom pothodniku, biti ¢e potrebno kabele izmjestiti, tj. podici na
visu kotu.

Pri izmjestanju kabela na novu poziciju (viSu kotu), potrebno ih je takoder zastititi polaganjem
u cijevi odgovarajuceg promjera i zaliti betonom, a sve uz dogovor sa predstavncima HEP-a.
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TEHNICKI PRORACUN

svjetlotehnicki proracun

Proracun je izraden kompjuterski sa software-om Relux:

RE[LUDK

Pothodnik Moca

Prostor

Broj projekta

Stranka

Projektirao

Datum : 18.10.2017

Slijedece vrijednosti temelje se na egzaktnom izratunu provedenom na kalibriranim Zaruljama, svjetillkama i njihovom zajedni¢kom radu. U
praksi su moguca manja odstupanja.Ne postoje nikakve garancije na datoteke svjetiljki. Proizvoda¢ ne preuzima nikakvu odgovornost za
nastalu $tetu odnosno tetu prouzroéenu korisniku ili tre¢oj osobi.

Stranica 1/9

Pothodnik Makarska Mo@a ororaduni rdf
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Objekt : Pothodnik Moca
Prostor :

Broj projekta :

Datum : 18.10.2017

1 Podaci o svjetiljci R E &.@E\Z@

1.1 FEILO SYLVANIA, BRIO IP55VR LED 3K WH G2 (4063784-HO)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodac: FEILO SYLVANIA

4063784-HO BRIO IP55VR LED 3K WH G2

Podaci o svijetiljci Opremljeno zaruljama

Svijetl. iskoristivost svjetilike: 100% Broj 1

Efikasnost svjetiljki © 74.47 Im/W Opis : BRIO LED 3K
Klasifikacija A4l 197.1% 12.9% TIENAN

CIE Flux Codes © 447492 97 100 Boja : 3000

UGR 4H 8H : 20.0/20.2 Svijetlosni tok 1266 Im
Snaga ATW Reprodukcija boje . 84

Svijetlosni tok : 1266 Im

Dimenzije 435 mm x 390 mm x 100 mm

Pothodnik Makarska Moga proraguni .rdf Stranica 2/9
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Objekt : Pothodni
Prostor :

Broj projekta

Datum 1 18.10.20

Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

k Moca

17

1 Podaci o svijetiljci

1.2 LEDS C4, 05-9832

1.2.1 Stranica s podacima

(05-9832)

na predjelu "Moca" u Makarskoj

RE[LUX

Proizvodaé: LEDS C4

05-9832 05-9832

Podaci o svjetiljci

Svijetl. iskoristivost svjetiljke :
Efikasnost svjetiljki
Klasifikacija

CIE Flux Codes

UGR 4H 8H

Snaga

Svijetlosni tok

Dimenzije

100%

20.62 Im/W

A40 [/ 100.0% 10.0%
457997 100 100
14.9/<10.0

6.6 W

136.1Im

225 mm x 115 mm x 100 mm

Svjetlosni tok
Reprodukcija boje

Opremljeno zaruljama

o1
LED
0
136.1 Im
0

Pothodnik Makarska Moca ororacuni .rdf
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Objekt . Pothodnik Moca
Prostor :

Broj projekta :

Datum : 18.10.2017

1 Podaci o svijetiljci

Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

na predjelu "Moca" u Makarskoj

RE[LUDX

1.3 Philips Lighting, BGP202 T25 1 xLED20-4S/830 DM11 ()

1.3.1 Stranica s podacima

Proizvodac: Philips Lighting

other

Podaci o svjetiljci

BGP202 T25 1 xLED20-45/830 DM11

Opremljeno zaruljama

Svijetl. iskoristivost svjetilike: 88% Broj 1

Efikasnost svjetiljki 101.15 Im/W Opis : LED20-4S/830
Klasifikacija A30 1100.0% 10.0% Boja To-

CIE Flux Codes 39 7597 100 88 Svjetlosni tok 2000 Im
Blijestenje G*3/D6

Snaga 174 W

Svjetlosni tok 1760 Im

Dimenzije 505 mm x 269 mm x 98 mm

Pothadnil Malearska Ma#&a nenrafuni  ref Stranica 4/9
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
na predjelu "Moca" u Makarskoj

Objekt : Pothodnik Moca
Prostor 2

Broj projekta :

Datum : 18.10.2017

2 Pothodnik

21 Opis, Pothodnik
2.1.1 Tlocrt

RE LU

Stranica 5/9
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®
. platea Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
na predjelu "Moca" u Makarskoj

Objekt : Pothodnik Moca
Prostor 3

Broj projekta :

Datum : 18.10.2017

2 Pothodnik
2.2 Sazetak, Pothodnik

2.2.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 2

-~

RE LUK

3
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni radunski algoritam
Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (64.95 m?)

Povrsina izracuna 2 Referentna povrsina 2.1
Horizontalno

Eavg 10.3 Ix

Emin 5.5Ix

Emin/Eav (Uo) 0.53

Emin/Emaks (Ud) 0.33

Pozicija 0.00 m

Tip Kom. Proizvod

Philips Lighting
4 2  Tipska oznaka

Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
0.80

4000 Im
348 W
0.54 W/m? (5.21 W/m?/100Ix)

- Naziv svjetiljike : BGP202 T25 1 xLED20-45/830 DM11
Zarulje : 1 x LED20-4S/830 17.4 W /2000 Im

Stranica 6/9
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ONZAL G na predjelu "Moca" u Makarskoj

Objekt : Pothodnik Mo¢a
Prostor $

Broj projekta :

Datum 1 18.10.2017

RELUDK

2.2 Sazetak, Pothodnik
2.2.2 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 3

.15 20 30 50 75 100 150 200
Rasvijetljenost [Ix]
Opéenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3798 Im
Ukupna snaga 51.0W
Ukupna snaga po povrsini (33.48 m?) 1.52 W/m? (3.02 W/m?/100Ix)
Povrsina izraéuna 3 Referentna povrsina 3.1

Horizontalno

Eavg 50.4 Ix
Emin 2291Ix
Emin/Eav (Uo) 0.45
Emin/Emaks (Ud) 0.26
Pozicija 0.00 m

Tip Kom. Proizvod

FEILO SYLVANIA
1 3  Tipska oznaka : 4063784-HO
- Naziv svjetiike ~ : BRIO IP55VR LED 3K WH G2
Zarulje : 1 x BRIO LED 3K TIENAN 17 W/ 1266 Im

Pothodnik Makarska Mo&a proraguni .rdf Stranica 7/9
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Objekt : Pothodnik Mo¢a
Prostor :

Broj projekta :

Datum : 18.10.2017

2 Pothodnik R E &@X@

2.3 Rezultati izracuna, Pothodnik
2.3.1 3D pseudo boje, Pogled 1 (E)

[l 1 [ [
q. 5 75 10 15 20 30 50
Rasvijetljenost [Ix]
Pothodnik Makarska Mog&a ororaéuni .rdf Stranica 8/9
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Objekt : Pothodnik Moc¢a
Prostor 3

Broj projekta ;

Datum 1 18.10.2017

RE[LUDXK

2.3 Rezultati izracuna, Pothodnik
2.3.2 3D pseudo boje, Pogled 2 (E)

3 5
Rasvijetljenost [Ix]

Stranica 9/9

Dathadnil Mabareba MaZa nraraXini  edf
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‘ p Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

PRORACUN NISKONAPONSKIH IZVODA

Proracun struje opterecenja

Zbog karakteristike strujnih krugova koji su u stvarnosti jednofazni, a takva tri radi simetrije
optereéenja iskombinirani kao trofazni, struja opterecenja se racuna kao snaga svih potrosaca
po pojedinoj fazi, odnosno prema izrazu:

Pf
Iopt =
gdje su: U, -cos¢
lopt -struja opterecenja (A).
Uy  -fazni napon mreZe (220 V)
Ps -snaga potrosaca (W).

cosg -faktor snage.

Masimalno dozvoljeni pad napona za rasvjetu koja se ne napaja iz mreZe kao sto je ovdje
slucaj iznosi 3%.

Radni otpor faznih i nultog vodica ée se rac¢unati po jedinici duZine za jedini¢ni presjek vodica i
po jedinici duZine. Pa tako za bakar imamo otpor u Q po jedinici duzine R=0,0225/S (S= presjek
vodica u mmz2), a za aluminij R=0,036/S (S= presjek vodi¢a u mm?2).

U priloZenoj tabeli su dani izrazi za racunanje padova napona za pojedine slucajeve.

Strujni krug UP(?/(; napona (AV) )
i:jan_cf’;j:ni: AU =2-1,(R-cosp+ X -sing)-1 mTAU
i:ja”_iﬁ‘azlni: AU =2-1,(R-cosp+ X -sing)-1 MTAU
Iirn(:];atzr?éini AU =+/3-1,(R-cosp+ X -sing)-| MTAU
(saili bez nule)

gdje su IB struja potrosaca u (A) za dotic¢ni strujni krug, R i X su radni i jalovi otpori strujnog po
jedinici duzine kruga u (Q/m), coso i sing su faktori faznog kuta potrosaca, a | je udaljenost voda
od izvora do potroSaca u (m). Kada se strujni krug sastoji od nekoliko potrosaca koji su udaljeni
od izvora napajanja i jedni od drugih onda gornje izrazi prelaze u slijedede:

Za jednofazne str. krugove vrijedi:

B

AU = U7 (r+x-tgp)->_ Pl (%)

Za trofazne str. krugove vrijedi: f

AU :]l'j)—gx(rJrthg(p)XZPili (%)

gdje su: !
Ur - fazni napon mreze (220 V)
U - linijski napon mreZe (380 V)
P; - instal. snaga jednog potrosaca (W)
l; - udaljenost pojedinih potrosaca
tgp - faktor faznog kuta potrosaca
r - radni otpor kabela po jedinici duljine
X - jalovi otpor kabela po jedinici duljine
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Elementi zastite od poZara i buke

Projektom su obuhvaceni elementi zastite od poZara, u skladu s vazeéim propisima zastite od
pozara kojima projekti rana gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, sukladno sa
"Zakonom o zastiti od pozara" (NN br. 58/93, 33/05, 107/07, 38/09 i 92/10) te "Pravilnikom o
hidrantskoj mreZi za gasenje pozara" (NN br. 08/06). Obzirom da su vodovodne instalacije
detaljno obradene u Mapi 2, to je naglasak na protupoZarnu zastitu sastavni dio iste.

Kvalitet primjenjenih materijala te svi radovi iz projekta izvode se u skladu s vaze¢im normama,
propisima i pravilnicima, a posebno u skladu s zahtjevima Op¢ih tehnickih uvjeta za radove na
cestama (OTU, Hrvatske ceste, Zagreb, 2001 qod.). Pri tome moraju biti zadovoljeni i svi
elementi vezano uz zastitu od poZara.

Projektom izgradnje predmetnih prometnica su obuhvaceni elementi zastite od buke, u skladu s
vazecim propisima zastite od buke, a narocito "Zakonom o zastiti od buke" (NN br. 30/09) te
"Pravilnikom o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" (NN br.
145/04).

Prilikom izvodenja radova narocito postivati nacela zastite okoliSa te protupozarne zastite
propisana odgovarajué¢im zakonima te se pridrzavati nacina sprec¢avanja nepovoljnog uticaja na
okolis.

Prikaz tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite na radu

Sva tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu izradena su u skladu sa svim
pravilnicima navedenim u opéem dijelu projekta. Sve instalacije i uredaji u sklopu instalacije bit
¢e odabrani i izvedeni tako da odgovaraju mjestu ugradnje, namjeni i stupnju ugrozenosti od
vanjskih faktora. U instalaciji ¢e biti provedena zastita od direktnog dodira dijelova pod
naponom u skladu sa odredbama standarda HRN HD 60364-4-41. U instalaciji ¢e biti provedena
zastita od indirektnog dodira, primjenom automatskog isklapanja strujnog kruga u TN-C-S
sustavu uz primjenu nadstrujnih zastitnih uredaja. Zastita od struje preoptereéenja biti ce
provedena pravilnim izborom kabela i vodova odgovarajuceg presjeka te izborom zastitnih
uredaja odgovarajuéih prekidnih karakteristika za zastitu istih. Zastita od struje kratkog spoja bit
¢e provedena pravilnim izborom zastitnih uredaja odgovarajucih prekidnih karakteristika za dani
presjek kabela (vodova). Struja jednopolnog kratkog spoja izraCunati ¢e se za kriticni strujni krug
instalacije. Vrijeme isklapanja zaStitnog uredaja mora biti manje od dozvoljenog vremena
kratkog spoja za dani presjek i materijal vodica pri jednopolnom kratkom spoju. Zastita ée
proraditi u vremenu kraéem od vremena pregaranja vodica i prije nego dode do prije navedenih
pojava. Izbor kabela i vodova izveden u ovoj dokumentaciji bit ¢e u skladu sa normama (HRN HD
60364.). Izbor uzemljenja i zastitnih vodica izvest ¢e se prema normi HRN HD 60364-5-54: 2007.
Predviden je sistem TN-C-S, a sama zastita izvedena je osigura¢ima propisane veli¢ine ovisno od
nazivne struje potrosacda i presjeka vodova pojedinih strujnih krugova. Presjeci vodova bit ée
dimenzionirani prema maksimalnim snagama (vrSnim snagama) uz kontrolu dozvoljenog pada
napona. Radi otklanjanja opasnosti koji se mogu pojaviti u koriStenju instalacije, sva spajanja i
razdvajanja strujnih krugova u pravilu se izvode u razvodnim ormarié¢ima.
Zastita od statickog elektriciteta izvesti ¢e se povezivanjem svih metalnih masa na uzemljivac.
Projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu kroz slijedeée elemente:

- Duljina pojedinih str. krugova su ispod grani¢ne duljine Sti¢enja (u TN-C-S sustavu)

- Uzete su obzir sve provjere predvidene teh. propisima kao i postupak ispitivanja prije
predaje mreze

Zastita od neizravnog dodira dijelova pod naponom
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- Vodljivi dijelovi mreze kao Sto su kucista svjetiljki i rasvjetni stupovi bit ¢e spojeni na zastitni
vodi¢ PE polozZen duz trase.

- PE vodic ¢e se spojit na uzemljivac kao i na 0-vodi¢ mreze.

- Za vrijeme trajanja radova na izgradnji mreZe lzvoditelj radova duzan e izraditi elaborat zastite
na radu kojim ¢e se osigurati rad na siguran nacin.

Normalna dubina rova u zemlji gdje nema ostalih instalacija prema pravilu iznosi za:

Uo/U =0,6/1 i 12/20 kV-- 0,8m
Uo/U = 20/35 kV 1,0m
signalni kabel 0,6-0,8m

Moguce su i manje dubine polaganja ukoliko se poduzmu posebne zastitne mjere, odnosno
posebni uvjeti polaganja.

Ukoliko je potrebna zastita kabela od mehanickih oStecenja treba provesti dopunske mjere
osiguranja :

Za sprijeCavanje mehanickih ostecenja prilikom raznih iskopa iznad kabela se polaze traka
upozorenja s natpisom “POZOR-ENERGETSKI KABEL”, te mehanicko upozoravajuca zastita
(sinteticki Stitnici, mreza ili opeka).

Kod kabelskog prijelaza kolnika predvideno je polaganje kabela kroz plasti¢ne, salonitne cijevi ili
celi€ne cijevi. Cijevi kroz koje se provlaci kabel, ispod kolnika postavljaju se na dubiniod 1,2 m
na prethodno postavljenu posteljicu, te se nakon postavljanja zalije u betonski blok. Kabeli se
polazu na dno kabelskog kanala na prethodno postavljeni sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon
polaganja naspe se isti materijal u debljini od 30 cm. Ovaj materijal iznad i ispod kabela Cini
“kabelsku posteljicu “. Kabelsku posteljicu cini materijal dobre toplinske vodljivosti Sto
omogucuje odvodenje topline sa povrsine kabela u okolni prostor. Materijal koji se najcesce
koristi za kabelsku posteljicu je mljeveni kamen tipa “nula”. Zemlju koja se nasipa u kanal treba
nabijati u slojevima da ne dode do ulegnuéa zavrsnog sloja. Zidovi kabelskog kanala mogu imati
okomiti ili kosi oblik, ovisno dali je zemljiSte podloZno osipanju ili odronjavanju. Kopanje kanala
izvodi se rucno ili odgovarajuéom mehanizacijom ako mjesni uvjeti to dopustaju.Ukoliko
prilikom kopanja dode do miniranja predvidene su zastitne mjere ljudi i okolnih objekata.
Potrebno je predvidjeti, za vrijeme izvodenja radova na kanalu, ogradu kanala, oznaciti je, a
nocu na prijelazima i kolnicima osim ograde predvidjeti signalne i saobracajne zanakove.

Kod polaganja kabela potrebno se pridrzavati minimalnih dozvoljenih udaljenosti od svih
podzemnih instalacija.Ukoliko se polazu kabeli sa zavrSnom PVC izolacijom iznad kabela se
polaze uzemljivacko uze Cu 50mm2. Izvedbom uzemljiva¢a na nacin da se uzemljivacko uze
polaze duz cijele trase te spajanjem na njega svih metalnih dijelova koji mogu do¢i u dodir sa
naponom, postignuti su uvjeti bezopasnosti. Kabeli i sav spojni materijal moraju imati
odgovarajuce ateste.

Sastavili :
mr.sc. Rgfle Gusi¢, dipl. inZ. grad. orag Miserd
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA / f mag.ing.el.
me.sc. Rade Gusié
dipl. ing. grad. E2347 OVLASTENIINZENJER
Oviasteni inZenjer gradevinarstva <P ELEKTROTEHNIKE
G 1927
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2.2. STATICKI PRORACUN
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STATICKI PRORACUN
1. ANALIZA OPTERECENJA

Model za vertikalna optereéenja - faza uporabe

- Stalno opterecenje GO
Vlastita tezina. Ulazi automatski u model.
- Dodatno stalno opterecenje dG

Predstavlja teZinu nadgradnje pothodnika - izolacija, zastor, odbojnici, ograde, instalacije i

sl.
 Kolni¢ki zastor i hidroizolacija 0,08-24=192kN /m?
o Nasip od kamena 0,45-20=9,0kN/m?
e Pjesacki hodnik, rubnjaci i odbojnici 5,30kN / m?

> dG =16,22kN / m’

- Prometno opterecenje

Prometno optereéenje se sastoji od dvoosovinskog optereéenja i jednoliko raspodijeljenog
optereéenja po povrsini kao djelovanje teskih i osobnih vozila.
Na srednjem traku je opterecenje od g=9,0 kN/m?, a na ostalim povrSinama g= 2,5 kN/m”.

2x 50 kN 2x 50 kN 2x ﬁsog'.((l)\‘kN/mz 2x 15ﬁ kN 2x 100 kN 2x 100 kN

! ‘ L 2.5 kN/m2 L l & & l LZ.S KN/m2 “ ‘
100 ,L 370 J, 370 ,L 350 ,L 120 ,L
”f 1 1 1 1 T
| [ [ [ [ |
| ﬁ% ) |
| ~ |

[ i

(.

‘ (

¥
- _ -

Stubiste

Pokrov (betonske ploce) 4 cm.....cccccvvvveeeeeeereeeennnn. 1,15 KN/m?
ESTITNL vt 1,00 KN/m?
Ploc¢a AB d=15 i vlastita teZina stube 6,15 KN/m?
oo Yo = 1Yo IO 0,20 KN/m?
g= 8,50 KN/m?
korisno opt.p= 3,00 KN/m?
2

quk= 1.35g+1.5p 17,00 KN/m
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2. DIMENZIONIRANJE KONSTRUKCIJE POTHODNIKA

Pozicije 200

Svi konstruktivni elementi u ovoj poziciji betoniraju se betonom klase C25/30 i armiraju
armaturom B 500. Proracun je izvrSen izradom numerickog modela diskretiziranog metodom
konacnih elemenata. Modelom se proracunavaju AB ploce i grede dok su zidovi tretirani kao
apsolutno kruti elementi. RjeSenjem sustava dobiju se unutrasnje sile prema kojima se
izvrSava dimenzioniranje.

Zbog jednostavnosti prikaza dati su graficki prikazi u vidu dijagrama i izolinija.

U nastavku prikazani su momenti savijanja te potrebna povrsSina armature ploca i greda.

Poz. 201 - AB plo¢a d=30 cm — Gornja ploca

Opt. 4: 1.35x1+1.5x11+1.05xl 11

1zometrija
Utiecaiji u plo¢i: max My= 82.67 / min My= 0.00 kNm/m

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema Aa - d.zona - Pravac 2 [cm2 /m]|
@1@EUROCODE, C 25, S500H, a=2.00 cm 0.00
1.42
2.83
4.25
5.66
7.08

| [l

Izometrija
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 7.07 cm2/m
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Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema  |Aa - g.zona - Pravac 2 [cm2/ m]]
@1@EUROCODE, C 25, S500H, a=2.00 cm 3.71

-2.97
-2.23
-1.48
-0.74
0.00

ERECN

Izometrija
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g=-3.70 cm2/m

NAPOMENE: Prema prethodnim rjeSenjima plo¢e armirati sa B500 minimalno prikazano
dijagramima. Obavezno izvesti ojacanje ruba plo¢e prema planu armature.

Poz. 202,203 — AB nosaci

Opt. 4: 1.35x1+1.5xI11+1.05xI11

62.21

Izometrija
Utjecaji u gredi: max M3= 62.21 / min M3= 0.82 kNm
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Greda 202 30/30+40

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35xI+1.50xI1+1.05xl11

Nlu = -0.38 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 46.32 kNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50x11+1.05xI1I
M1u = -2.54 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xI11+1.05xl11

T2u = 7.73 kN
T3u= 0.02 kN
M1u = -2.54 kNm

€b/ea =-1.300/25.000 %o

Aal= 163+ 005 = 1.67 cm2
Aa2= 0.00+ 0.05° = 0.05cm2
Aa3= 0.00+ 0.13° = 0.13cm2
Aad= 0.00+ 0.13° = 0.13cm2
Aa,v = 0.20 cm2/m (m=2)

[Usvojeno Aa,v = @#8/15(m=2) = 3.35cm2/m]

Greda 203 30/30+105

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xI1+1.05xl1I

Nlu= -2.40 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 62.21 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.35xI+1.50xI1+1.05xl1I
M1u = 3.47 kNm

Merodavna kombinacija za posmik:
1.35xI+1.50xI11+1.05xl11

T2u = 9.53 kN
T3u = 0.09 kN
M1lu = 3.47 kNm

€b/ea =-0.714/25.000 %o

Aal= 107 + 003 = 1.10cm2
Aa2= 0.00 + 0.03° = 0.03cm2
Aa3= 000 + 0.177 = 0.17 cm2
Aad= 000 + 017 = 0.17 cm2
Aa,uz = 0.14 cm2/m  (m=2)

[Usvojeno Aa,uz = @#8/15(m=2) = 3.35cm2/m]
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Zidovi
Opterecenje zasipom tla: q=Kyh= 28,5 kN/m?

Duljina izvijanja zida [p=2,50 m
Provjera vitkosti zida:

gt 280 oes i 29
i~ 0,289.0,30
ﬂ“crit = 25(2 _&j Aoty ) ﬂ’crit =50

e02

A < Agit = nije potreban proracun po teoriji Il reda!

Za H/L < 2 minimalna vertikalna armatura zida (obostrano):
Agy min=0,002*30*100=6,0cm/m’' (3,0 cm/m' na jedno lice zida)

Minimalna horizontalna armatura (na jedno lice zida):
Ash,min=50%Asv,min=0,5*3,0=:I-rscm/m'

Zidove armirati obostrano sa Q-385, uz obavezno ojacanje prema planu armature.
Armaturu iz zidova poviti u gornju plocu.

Pozicije 100 — temeljna plo¢a d=40cm

Prema geomehanickom elaboratu dopusteno naprezanje ispod temeljne ploce
Ora=350-400 kN/m?.

Ukupna uporabna sila G+Q/2 iznosi:
Fukupno=1813,4+178,7=1992,1 kN

Srednje naprezanje ispod temeljne ploce: 041,=1992,1/45=44,3 kN/m? < Odop=350 kN/m?
NAPOMENA: Razina kote stisljivosti temeljnog tla mora biti min. 80 Mpa

Temeljnu plo¢u debljine 40 cm (stati¢ka visina 34 cm) armirati konstruktivno sa:
A=0,10*0,34*100=3,4 cm’/m" .

Odabrana armatura: Q-503 obostrano.
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3. STUBISTA

Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

na predjelu "Moca" u Makarskoj

Sve kose ploce stubista koje su na tlu armirati kao i temeljnu plocu pothodnika.
Kose ploce i podeste koji su rasponska konstrukcija armirati kako slijedi:

q=-17 kM/m?

N I, =150 cm L I,=245 cm L I, =150 cm
i 1 i
PLOCA KRAKA PLOCA PODESTA

b=100cm, d=12cm
fead=fa/ Ve =434,8 N/m m?2
2

q
Msq = = 12,76 kNm

8

Hsg = 0,053
€= 1,26 %o, & =0,960

Ag = 2,55 cm?

bh=100cm, d=12cm
fea=f/ Ve =434,8 N/m m?

2
Q'lp

Mg = =4,78 kNm

Hsg = 0,020
€= 0,70 %o, & =0,977

Aq = 0,94 cm?

C 25/30
foa=fu/ 75 = 16,7 N/mm?

Msd
Msq = )
b-d? fuq

Msq

Asp = ———
&odfa

GREDA

b=50cm, d=12cm

fea=fek/ Vc=347,8 |\J,"rl""|r‘"|2
q- [lp‘ lK)/2 - |g2

Msqg = =29,81 kNm
8

g = 0,248
€= 3,50 %0, C=0,811

Ag = 8,81 cm?

ODABRANO: U donju zonu kraka postaviti R-385.Podest armirati konstruktivno sa Q-283 gore i
dolje. Spoj kraka i plo¢e armirati dodatnom konstruktivnom armaturom (prema skici). Grede
(spoj ploce kraka i podesta) ispod podesta armirati sa 4@16RA.

RO10/20
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Gradevinski projekt je izraden u skladu s Zakonu o gradnji (NN 153/13), Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13),
Zakonu o cestama (NN 84/11, NN 18/13, NN 22/13, NN 54/13), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10,
74/11, 80/13), Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama ((NN 33/05, 64/05, 155/05 , 14/11), kojim se
propisuju tehnicka svojstva bitna za ovakve gradevine. Materijali i svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenim u
"Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na cestama, knjige I-VI", koje su u prosincu 2001 godine izdale "Hrvatske ceste-Hrvatske
autoceste".

1. PRIPREMNI RADOVI

U okviru pripremnih radova predvidene su slijedece aktivnosti:

- iskol¢enje predmetne povrsine
- Cis¢enje terena, rusenje i uklanjanje dijelova postojecih prometnica i nogostupa, zidova, instalacija itd.,te utovar i prijevoz
na odredenu deponiju.

Iskolcenje predmetnih povrsina obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta prenose na teren, osiguranje
iskolcene povrsine, profiliranje, obnavljanje i odrZzavanje iskol¢enih oznaka na terenu za vrijeme gradenja do predaje investitoru.
Sve radove na rusenju treba izvesti tako da se ne nanese Steta na susjednim gradevinama. Mjesto i nacin deponiranja otpadnog
materijala sa predmetnog gradiliSta treba odrediti prema naputcima nadzornog inZinjera.

lzvodac je duZan prije pocetka gradevinskih radova dostaviti narucitelju ili nadzornom inZinjeru plan organizacije gradilista i
tehnic¢ke opreme, te operativni plan izvodenja ugovorenih radova.

Investitor ili nadzorni inZinjer, nakon prihvacanja priloZzenog plana i potrebnih tehnickih pomagala, upisan u gradevinski dnevnik,
dozvoljava pocetak radova.

2. ZEMLIANI RADOVI

2.1. ISKOP HUMUSA

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duZe zadrZzavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno raskvasila. Stoga u toku
iskopa treba voditi racuna o tome da bude omoguéena stalna uzduzna i poprecna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa
ceste priklju¢kom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju.

Povrsine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i sabiti te izraditi prvi
sloj nasipa.

Debljina humusnog sloja kojeg treba odstraniti utvrduje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku rada.Debljinu humusnog
sloja ustanovljuje nadzorni inZenjer u prisutnosti ovlastenog predstavnika izvodaca, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice
trase, ako se debljina humusnog sloja na dionicama ne mijenja.

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i Zivotinjskih ostataka koji podlijezu procesima
razlaganja kao i koli¢ina ukupnih organskih tvari.

Ako nije drukcije odredeno posebnim tehnickim uvjetima, humusnim slojem smatra se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je
sadrzaj organskih tvari veci od 10% mase.

2.2, SIROKI ISKOP

Ovaj rad obuhvada Siroke iskope koji su predvideni projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka.

Rad ukljucuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te

propisanim nagibima kosina, a uzimajuci u obzir geomehanic¢ka svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu

iskopanog materijala, u skladu s OTU. Tijekom radova na Sirokom iskopu kontrolirati:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina, a uzimajuéi u obzir
geomehanicka svojstva tla i zahtjeva svojstva za namjensku upotrebu iz geomehanickog elaborata

- da tijekom rada ne dode do potkopavanija ili oste¢enja projektom predvidenih pokosa.

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do mjesta stalne

deponije ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnja. Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo

ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilisni promet. Ako nije

tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a definitivni se iskop obavlja neposredno prije

izrade posteljice i kolnicke konstrukcije.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrietka svih radova na objektu, izvodac je duzan brinuti se o tome da uslijed nepravilne

odvodnje ne dode do ostedenja izradenih pokosa i da ne bude ugroZena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta

na upotrebu.

Nagib pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo razliciti, jer ova grupa materijala obuhvaca Sirok

raspon stijenskih masa prema njihovim fizicko-mehanickim svojstvima. U toku rada, na zahtjev izvodacda, a u suradnji s

odgovarajuéim strucnjacima, odredivat ¢e se eventualne promjene nagiba pokosa, u skladu sa svojstvima mjesanog materijala,

geoloskim nalazima, pove¢anom potrebom za odgovaraju¢im materijalom i pojavama u iskopima.

Ovakvi materijali namjenjeni su pretezno za izradu nasipa pa je ogranicenje za najve¢e komade kamena isto kao kod kamenih

materijala, tj. najvec¢i komadi kamena smiju biti veliki najvise kao polovina ugradenog sloja nasipa, ali ne veéi od 40 cm.

Pri radu treba kontrolirati da se iskop vrsi najvise do dubine od 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja. Za vrieme

rada na iskopu pa do zavrsetka svih radova na objektu, izvodac je duzan osigurati pravilnu odvodnju i time sprijeciti oStecenja

izradenih pokosa i njihov stabilitet. Takoder treba kontrolirati da se nagib radnih pokosa kreée u granicama od 1:1 za nevezana

krupnozrna tla do 1:3 za sitnozrna vezana koherentna tla.

2.2.1. SIROKI ISKOP U MATERIJALU "A" KATEGORIJE
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Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi Cvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.

Toj skupini pripadaju sve vrste ¢vrstih i veoma ¢vrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih)
u zdravom stanju, ukljucujuéi i moguce tanje slojeve rastresitog materijala na povrsini, ili takve stijene s mjestimi¢nim gnijezdima
ilovace i lokalnim trosnim ili zdrobljenim zonama.

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrze vise od 50% samaca vecih od 0,5 m3, za Ciji je iskop takoder potrebno miniranje.

Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvoda¢ mora raspolagati izvjezbanom i kvalificiranom radnom snagom za
takvu vrstu radova. Projekt miniranja prije pocetka radova mora odobriti nadzorni inZenjer. Sve izmjene i dopune tijekom rada
mora odobriti nadzorni inZenjer.

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, vaze¢im zakonima i propisima za takve
radove radi sigurnosti vlastitog gradilista, opreme, objekata, ljudi i okolisa.

Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji bi prouzrocili ometanje prometa, ljudi i
okolisa. Ako bi doslo do takvih smetnji, izvodac ih je duzan odmah otkloniti o svom trosku.

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju.

Busotine za miniranje u pravilu se izraduju pomocu dubinskih busilica opremljenih i prilagodenih takvoj vrsti rada. Prethodnim
geotehnickim ispitivanjima utvrduju se fizicko-mehanicka svojstva stijenskih masa i smjer pruzanja i pad slojeva u odnosu na os
ceste, na osnovi ¢ega Ce se odabrati tehnologija, tj. odrediti nacin otkopavanja, nacin busenja, razmak busotina i koli¢ina
punjenja eksplozivom. Raspored busotina kao i koli¢ina eksploziva po minskoj busotini trebaju biti takvi da osiguravaju stvaranje
najpovoljnije granulacije odminiranog materijala i da potreba za naknadnim usitnjavanjem komada kamena bude minimalna.
Radi sto kvalitetnije izrade pokosa, obvezno je izvesti “glatko miniranje” prije ostalih mina u profilu iskopa. Time se pokosi pri
kona¢nom uredenju lakse urede, pravilnijih su ploha, a i koli¢ina rastresitog materijala koji treba odistiti s pokosa je minimalna.
Na taj se nacin sprjeCava rastresanje stijenske mase u pokosima Cime postaju stabilniji i lakSe se odrzavaju. Ako se izvede
odvajanje kamene mase po projektiranoj plohi pokosa do nivelete od ostale mase u jezgri iskopa, prekopavanje profila iskopa
smanjuje se na minimum. Taj uc¢inak ovisi o ¢vrstodi stijenske mase, odnosno pruzanju i padu slojeva prema osi ceste kao i o vrsti
slojevitosti i ispucanosti stijenske mase.

Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresitih dijelova stijene do kote
posteljice, po kojoj se tako moZe odvijati gradiliSni promet. Potrebno je odmah urediti privremenu poprecnu i uzduznu
odvodnju. Ako je potrebno nagib zasjeka izraditi strmije od projektiranog (radi zastite objekata ili slicno), u nekim se slu¢ajevima
to moze postici pravilnom tehnikom busenja i miniranja. Tim se nac¢inom nagib pokosa moZe povecati za priblizno 25%, osobito
kada slojevi u pokosu imaju povoljan poloZaj. Za ovakva rjesenja potrebna je suglasnost nadzornog inZenjera.

Ako materijal iz iskopa treba upotrijebiti za proizvodnju zrnatog kamenog materijala za izradu klinova kod objekata, nosivih
slojeva kolnicke konstrukcije, agregata za beton i asfaltne slojeve, potrebno je od ovlastenog tijela dobiti dokaze o
upotrebljivosti koje se temelji na rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Ako se na osnovi prethodnih ispitivanja ovlastenog tijela dobije dokaz o upotrebljivosti kamenog materijala, treba predvidjeti
odgovarajucu tehnologiju rada, te obratiti paznju na to da se isklju¢i mijesanje glinovitih primjesa s kamenim materijalom koji je
ispitan. Za upotrebu takvih materijala potrebna je suglasnost nadzornog inZenjera.

2.2.2. SIROKI ISKOP U MATERIJALU "B" KATEGORIJE

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se poludvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomi¢no miniranje, a ostali se dio
iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

Toj skupini materijala pripadaju: fliSni materijali, ukljucujudi i rastresiti materijal, homogeni lapori, trosni pjes¢enjaci i mjesavine
lapora i pjescenjaka, vecina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na povrsini u debljim slojevima s mijeSanim
raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste Skriljaca, neki konglomerati i slicni materijali.

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i odredeno miniranje. Medutim, bez obzira na to Sto je pri iskopu takvog
materijala opseg miniranja mali, izvoda¢ mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u ¢istom
kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno
osigurati utovar materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagalista ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.

Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferlija i ako je tlo
u zoni posteljice sposobno da podnese gradiliSni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote
planuma posteljice, a konacni se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolni¢ke konstrukcije.

Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli¢itog sastava, pa poprecna i uzduzna odvodnja mora biti u svim fazama rada
besprijekorno rijeSena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otezani rad kao i zamjena vodom
prezasi¢enog mijeSanog materijala, €iji su uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, nece se posebno placati.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na projektu, izvodac je duZzan brinuti se o tome da zbog moguce
nepravilne odvodnje ne dode do osStecenja izradenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje
objekta na upotrebu.

Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo razliiti, jer ova grupa materijala obuhvaca Sirok
raspon stijenskih masa prema njihovim fizicko-mehanickim svojstvima. Nagib pokosa ovisit ce:

. kod pjescara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti,
. kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu), i
. stupnju raspucalosti i svojstvima tla.

Tijekom rada, na zahtjev izvodaca radova, moguce promjene nagiba pokosa odredit ée nadzorni inZzenjer uz prethodno misljenje
projektanta, a u skladu sa svojstvima mijeSanog materijala, geoloskim nalazima, poveanom potrebom za odgovarajuc¢im
materijalom i pojavama u iskopima i sl..

Ovakvi materijali namijenjeni su pretezno za izradu nasipa. Ponekad se materijali te grupe mogu koristiti za izradu nosivih slojeva
pristupnih i drugih lokalnih cesta, $to treba dokazati odgovarajucéim ispitivanjima na probnim dionicama.
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2.2.3. SIROKI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno,
upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala bi:

. sitnozrna vezana (koherentna) tla kao sto su gline, prasine, prasinaste gline (ilovace), pjeskovite prasine i les,

3 krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao Sto su pijesak, sljunak odnosno njihove mjesavine, prirodne kamene
drobine - siparisni ili slicni materijali,mjesSovita tla koja su mjesavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih
materijala.

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima primjenjuje ponekad samo radi
povecdanja ucinka strojeva. lIzbor vrste strojeva i njihov broj predvideni su projektom organizacije gradiliSta i odabranom
tehnologijom iskopa.

Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se iskop obavlja tek neposredno
prije izrade kolnicke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopusteno, pa se prilikom iskopa
takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju
se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodedi racuna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u
odredene svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.

Sve $to je receno o odvodniji i nagibima pokosa kod iskopa u materijalima kategorije “B” vrijedi osobito za zemljane materijale
ove kategorije, jer su oni izrazito osjetljivi na utjecaje vode i stabilnost pokosa, pa svaka i najmanja pogreska moZze izazvati
smanjenje brzine rada i osjetne materijalne Stete. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata
tla do 1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla. Materijali ove kategorije najées¢e se upotrebljavaju za izradu nasipa. Kako ih
Cesto dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, koli¢ina vlage obi¢no im je visoka, a mogu sadrzavati i veliku
koli¢inu organskih tvari.

S obzirom na to, tijekom rada provjerava se kakvoéa materijala laboratorijskim ispitivanjima predvidenim u potpoglavlju 2-09
(izrada nasipa), a na osnovi kriterija navedenih u tom potpoglavlju odreduje se njihova pogodnost. Pri iskopavanju moraju se na
svim promjenama tla uzeti odgovarajuci uzorci za ispitivanje upotrebljivosti tla za predvidenu namjenu.

Ako se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa, nadzorni ée inZenjer odrediti mjesto odlaganja tog
materijala i odobriti zamjenu prikladnijim materijalom iz pozajmista. Ako nije drugacije odredeno, takvim se materijalom
uglavnom prosiruju nasipi i stvaraju platoi za parkiralista i vidikovce.

Izvodac je duzan primjenjivati tehnologiju iskopa predvidenu u projektu. Ako je potrebno materijale homogenizirati, treba
koristiti vertikalne ili horizontalne iskope.

Ako tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili se ne moZe primijeniti zbog promjena nastalih tijekom rada, izvodac ce
predloZiti svoju tehnologiju.

PredloZenu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inZenjer.

Raspored masa s prijevoznim daljinama najcesce je dan u projektu, a ako nije, utvrdit ¢e ga i odobriti nadzorni inZenjer na
samom gradilistu.

Iz rasporeda masa utvrduju se najpogodnije lokacije stalnih odlagaliSta materijala ako ima viska materijala iz iskopa ili ako
materijal nije pogodan za izradu nasipa. Uvjeti odlaganja materijala u stalna odlagalista navedeni su u potpoglavlju 2-14.

Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknaduje se iz pozajmista koje je odredeno projektom ili koje je odobrio
nadzorni inZenjer.

Smatra li izvodac radova da za njega postoji povoljnije pozajmiste, treba na vlastiti troSak dokazati kakvocu i koli¢inu materijala,
te na osnovi toga zatraZiti od investitora odobrenje za koristenje tog pozajmista. TroSkove izvlastenja, uredenje pristupa,
uredenje pozajmiSta nakon zavrSetka iskopa u njemu, kao i odgovaraju¢e naknade platit ¢e izvodac, a investitor ¢e priznati
izvodacu samo troskove u visini odredenoj u projektom predvidenom pozajmistu.

Prije poCetka upotrebe pozajmista izvodac ¢e u dogovoru s nadzornim inZenjerom snimiti teren, te izraditi prijedlog tehnologije
iskopa. Prijedlog tehnologije mora sadrZavati: situaciju s poprecnim profilima predvidenog iskopa, nacin iskopa u vertikalnom i
horizontalnom smislu, vrstu strojeva i vozila, mjesta odlaganja humusa i ostalih neupotrebljivih materijala te prijedlog za
uredenje pozajmista nakon zavrSene uporabe.

Prije pocetka upotrebe pozajmista izvodac je duzan za predloZzenu tehnologiju zatraZiti odobrenje investitora.

Kapacitet iskopa u pozajmistu mora biti uskladen s mogucnostima prijevoza i ugradnje, posebno ako je materijal osjetljiv na
atmosferske utjecaje.

Odvodnja pozajmista, kao i nagibi pokosa u upotrebi, moraju biti u skladu s danim uvjetima za zemljane materijale.

Za sva naknadna prosirenja i produbljenja pozajmista izvodac treba pravodobno zatraZiti odobrenje nadzornog inZenjera. Svi
troskovi i Stete koje nastanu zbog radova padaju na teret izvodaca. Za pozajmista ili odlagaliSta predvidene projektom ili
odredbom nadzornog inZenjera investitor snosi troskove izvlastenja ili odsStete. lzvan povrsina izvlastenja izvodac snosi sve
troskove odstete za unistene kulture i zemljista.

2.3. ISKOP TEMELIA

Rad obuhvaca iskope za temelje Sirine do 2 m i gradevne jame za objekte Sire od 2 m, raznih dubina, u svim kategorijama tla.
Iskopi se rade to¢no po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije
gradenja i zahtjevima nadzornog inZenjera.

Prema potrebi, jame se podgraduju i razupiru, ili se izvode pomoéu Zmurja ili zagata.
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U rad se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili izvorskih voda, vertikalni prijenos iskopanog
materijala na potrebnu visinu, odlaganje iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje oko gotovog temelja i odvoz viska
iskopanog materijala.

Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja koji treba sadrzavati: ispitivanja uzoraka tla ispod
temelja, proracun dopustenog opterecenja, proracun slijeganja gradevinskog objekta, njegovog dijela i susjednih objekata,
dimenzioniranje temelja, te i druge podatke prema vazeéim zakonima i propisima iz podrucja gradevinarstva.

Ako je dno gradevne jame u nevezanom materijalu, treba ga neposredno prije izrade temelja urediti nabijanjem. Ako je dno
temeljne jame u vezanom materijalu, te ako je doslo do osteéenja dna, potrebno je neposredno prije izrade temelja urediti
osteceni dio uz eventualnu zamjenu pogodnim materijalom. Ako je krivnjom izvodaca gradevna jama iskopana preduboko,
izvodac je duZan popraviti jamu prema zahtjevima statickog proracuna, odnosno prema odredbi nadzornog inZenjera.

Ako se pri iskopu pojavljuju prepreke kao sto su kabeli, kanali, drenaZe, ostaci objekata, izvodac je duzan o tome obavijestiti
nadzornog inZenjera koji odlucuje na koji ¢e nacin izvodac odstraniti ili osigurati takve prepreke, postujuci sve propise i upute
vezane za njihovo djelovanje i upravljanje.

Ako se prilikom iskopa obavlja i crpljenje vode, onda se to treba raditi tako da se ne smaniji zbijenost tla ili da se ne odnose sitnije
Cestice. Radi smanjenja brzine i koli¢ine dotoka vode, izraduje se Zmurje od dasaka, betonskih ili ¢eli¢nih talpi sa Zljebovima.

Pri iskopu treba primijeniti sigurnosne mjere radi zastite pokosa, Sto je duznost izvodaca.

Nacin preuzimanja iskopa ovisi o znacaju objekta i sastavu tla, a odreden je projektom (npr. hoce li pregled i prijam obaviti
specijalisti - geomehanicari, geolozi ili nadzorni inZenjer).

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju prema mjerama iz projekta ili odredbama
nadzornog inZenjera. Mjeri se od gornjeg ruba do dna iskopa, pri ¢emu se uzimaju u obzir i kategorije tla.

U jedini¢noj cijeni sadrzan je sav rad potreban za izradu iskopa temelja gradevnih jama, tj. iskopi, potrebna razupiranja, oplate,
sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na
odredena mjesta i istovar, kao i uredenje i ¢iS¢enje terena poslije zavrsetka ovih poslova, a sve prema opisu iz ovog potpoglavlja,
pa izvoda¢ nema pravo zahtijevati bilo kakve dodatne naknade.

2.4. PRUUEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvada prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" (prema potpoglavlju 2-02) od mjesta iskopa, koje moze
biti u usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obi¢no u nasip ili odlagaliste.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije
gradenja i zahtjevima nadzornog inZenjera.

Prijevoz treba biti brz i ekonomican. Da bi se tome udovoljilo, treba:

. primjenjivati prijevozna sredstva veceg kapaciteta

. primjenjivati prijevozna sredstva koja mogu obavljati vise radnji.

Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza odredeni su POG-om, a mogu biti razliCiti s obzirom na: kategoriju i koli¢inu
materijala, nacin iskopa, utovara, te duZine prijevoza. Kapacitet prijevoza treba biti uskladen s kapacitetom iskopa ali i s
kapacitetom strojeva za zbijanje pri izradi nasipa.

Kod prijevoza mora se racunati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ogranicene veli¢ine sanduka prijevoznog sredstva,
pa prema tome treba planirati broj prijevoznih sredstava.

Izvodac je duzan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradiliStu i onaj na javnim prometnim povrsinama.

Za sve posljedice do kojih dode zbog toga Sto se ne postupi u skladu s vazeé¢im zakonima i propisima te navedenim zahtjevima
bit ¢e odgovoran iskljucivo izvodac.

2.5. IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvaéa nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlazenje ili susenje, te planiranje materijala u nasipu prema
dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima iz OTU.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije
gradenja i zahtjevima nadzornog inZenjera.

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu koji je najvise jednak projektiranom
uzduznom nagibu nivelete. Od toga se moze odstupiti jedino pri izradi silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu
biti i u ve¢em nagibu. U popre¢nom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprecni pad u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini odgovarajucim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od niZzega ruba prema visemu.
Materijal treba navoziti po ve¢ djelomi¢no zbijenom nasipu, po moguénosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoZenjem
omogudi odredeno i jednoli¢no zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja nasipa moze se otpoceti tek kada je prethodni
sloj dovoljno zbijen i kada je trazena zbijenost dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala i dubinskim
ucinkom strojeva za zbijanje.

Ako ne postoje provjerena iskustva o moguénosti zbijanja s odredenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog
sloja odreduje se na pokusnoj dionici.

Ispitivanje se obavlja na pokusnoj dionici duZine 50 metara kako slijedi:

Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlaznosti i debljine za koju se pretpostavlja da se moZe u cijelosti zbiti predvidenim
sredstvima za zbijanje.

Sloj se, zatim, zbija raznim brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon odredenog broja prijelaza ispituje zbijenost.
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Zbijenost se ispituje na najmanje Cetiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj polovici sloja. Ispitivanje i ocjena
obavljaju se prema metodama i zahtjevima iz OTU.
Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inZenjer daje odobrenje za pogodan nacin rada upisom u gradevinski dnevnik. Svi
troskovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvodaca, a tako izradena dionica, ako se nalazi na trasi i ako je zbijenost
zadovoljavajuca, priznaje se kao izradeni nasip.
Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tlo ili na ve¢ izradeni sloj nasipa tek nakon Sto nadzorni inZenjer preuzme
temeljno tlo ili sloj veé izradenog nasipa. Po zavrSetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi.
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvesti prema vaZecim standardima U.B1.010, U.B1.012 , U.B1.014 ,U.B1.016 ,
U.B1.018, U.B1.020,U.B1.024, U.B1.038, U.E1.010,U.E8.010, U.B1.046
Kontrolnim i tekucim ispitivanjima obuhvatiti:
- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standarni Proctorov postupak (Sz ) ili odredivanje modula stisljivost (Ms) kruznom
plo¢om &30 cm najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa.
- ispitivanja granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa.
- ispitivanja obavljati u serijama pri cemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se dozvoljava da u jednoj seriji, jedan
od 5 rezultata mozZe biti manji od minimalno trazenog, s time da po apsolutnoj vrijednosti ne otstupa za vise od :
- 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju
- 10%, pri mjerenju modula stisljivosti Ms
- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) odredene ispitivanjem budu vece
od minimalne traZzene

a) lzrada nasipa od mijesanih materijala

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 > 9

- ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja te im se koef. nejednolikosti ne mozZe odrediti ili nije
realan, njihova se pogodnost moZe odrediti na prakti¢an nacin, tj. na pokusnoj dionici

- materijal se ne smije ugradivati u nasip kad vlaznost prelazi granice koje omogucuju postizanje propisane kvalitete ugradnje

- vlaznost materijala ne smije varirati vise od + 2% od optimalne vlaznosti

Kriteriji ugradnje mijesanih materijala u nasip:

- projektirani nasip nizi od 2,0 m i slojevi nasipa vis$ih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice - Sz= 100 % ili Ms= 40 MN/m2

- projektirani nasip visi od 2,0 na dijelu od podnoZja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice - Sz= 95 % ili Ms= 35 MN/m2

b) Izrada nasipa od kamenitih materijala

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i §ljunci, tj. materijali koji prakticki
nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C").

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vuc¢nim), vibronabija¢ima i kompaktorima, ovisno o vrsti upotrijebljenog
materijala.

Nasipi od takvih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna maksimalna debljina
razgrnutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj
materijal moZe pravilno zbiti odredenim sredstvima za zbijanje.

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:

granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti

U= %

10 ve¢iod 4;
maksimalna veli¢ina zrna smije biti jednaka najvise polovici debljine sloja, ali ne veéa od 40 cm (pri ¢emu se dopusta da 15% zrna
bude veli¢ine i do 50 cm).
U blizini objekata izvodac najcesée treba promijeniti nacin rada na nasipanju i zbijanju, jer veliki vibracijski strojevi na upravo
zavrsenim i starim objektima mogu prouzrociti ostecenja. Za predloZene strojeve, nacin i pocCetak zbijanja u blizini objekata
potrebno je odobrenje nadzornog inZenjera.
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. Kriteriji
za ocjenu kakvoce ugradenog materijala u slojeve nasipa dani su u tablici 2-09-3.

2.6. IZRADA POSTELJICE

Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do

traZzene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije

gradenja i zahtjevima nadzornog inZenjera.

Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.Kontrolu kvalitete

materijala za izradu posteljice izvesti prema vazec¢im standardima:

uU.B1.010, U.B1.012,U.B1.014,U.B1016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022,

U.B1.024, U.B1.038 ,U.E1.010, U.E1.042 , U.E8.010, U.B1.046

Kontrolnim tekucim ispitivanjima obuhvatiti:

- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz)

- odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plocom &30 cm najmanje jedno odredivanje na svakih 1000 m2 posteljice

- posebno ispitivati posteljicu u zoni bankine na svakih 200 m na Sz ili Ms

- minimum jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala na 6000 m

- ispitivanje ravnosti poprecnog pada posteljice obavljati na svakih 100 m pri tome se dozvoljava da kote planuma posteljice
mogu odstupiti od projektiranih najvise za £ 2 cm
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- ispitivanja obavljati u serijama pri ¢emu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5, s tim da u jednoj seriji , jedan od 5 rezultata
moZze biti manji od minimalno trazenog, s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne otstupa za vise od:
- 5% , pri mjerenju prostornih masa usuhom stanju
- 10% pri mjerenju modula stisljivosti Ms
- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) odredene ispitivanjem budu veci
od minimalne trazene.
Radovi na izradi posteljice od zemljanih, mijesanih i kamenih materijala obracunavaju se mjerenjem u cetvornim metrima
uredene i zbijene posteljice (potpoglavlje 2-10.1, 2-10.2. i 2-10.3 OTU).
Plada se po ugovorenim jedinicnim cijenama u kojima su obuhvaceni svi radovi potrebni za uredenje posteljice, ovisno o vrsti
materijala, a prema opisu iz potpoglavlja 2-10.1, 2-10.2 i 2-10.3 ako je posebno iskazan u ugovornom troskovniku, u protivnom
je ukljucen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa.

a) Izrada posteljice od mjesanih materijala

Kvalitetu osigurati uvjetima:

- koeficijent nejednakosti U>9

- maksimalna veli¢ina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm)

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100%

- modul stisljivosti Ms>30 MN/m?2

- kontrolirati da se radovi na izradi posteljice na obavljanju kada je tlo smrznuto , te kada na trasi ima snijega i leda.

b) Izrada posteljice od kamenih materijala

Kvalitetu osigurati uvjetima:

- koeficijent nejednakosti U= d60/d10 >9

- maksimalna veli¢ina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm)

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100%

- modul stisljivosti Ms>40N/m?2

- kontrolirati da se radovi na izradi posteljice ne obavljanju kada je tlo smrznuto , te kada na trasi ima snijega i leda.

2.7. DEPONIRANJE MATERIJALA

Rad obuhvada oblikovanje i uredenje odlagalista sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Rad
mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvode, projektom organizacije gradenja i
zahtjevima nadzornog inZenjera..

Materijal se odlaZe u ovim slucajevima:

- kada postoji visak materijala iz iskopa,

- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste,

- kada se zbog dinamike gradenja ne isplati ¢ekanje na izradu nasipa iz iskopa.

Izvodac je duzan oblikovati odlagalista na mjestima predvidenim projektom ili prema uputama nadzornog inZenjera.

U gradskim se naseljima suviSni materijal odvozi na gradsko odlagaliSte. Ako se stvaraju posebna odlagalista, nije li drugacije
odredeno, treba se drzati nacela da se viskom materijala prije svega prosiruju nasipi na mjestima pogodnim za parkiralista i
vidikovce. Pri izradi tih prosirenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagalista na drugim mjestima, potrebno je punu paznju
posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagalista i na odlagalistu kako bi se izbjeglo moguce stvaranje klizista i oSte¢enja pokosa
nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode.

Potrebno je takoder, posvetiti paznju ocjeni geotehnickih svojstava tla na kojem se oblikuju veéa odlagalista, radi sprje¢avanja
mogudih nastajanja klizista i ostalih deformacija tla. Odlagalista moraju biti pravilno isplanirana i uredena prema projektu ili
zahtjevu nadzornog inZenjera. Ako se ne bi moglo posti¢i prirodno zatravljivanje odlagaliSta, potrebno ga je na zahtjev
nadzornog inZenjera umjetno ozelenjeti.

Za odlagalista predvidena projektom ili odredbom nadzornog inZenjera troskove izvlastenja ili odStete snosi investitor, a izvodac
snosi troSkove za odstetu uniStenih kultura i zemljista izvan povrsina predvidenih za odlagalista. Za odlagalista izgradena bez
prethodne suglasnosti nadzornog inZenjera sve posljedice snosi izvodac.

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima iskopa. Rad se ne placa posebno, nego je obuhvacen u jedini¢noj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-
02 OTU), te izvodac nema pravo na dodatne troskove za taj rad.
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KOLNICKA KONSTRUKCUJA

3.1. 1ZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI SABIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolnicke konstrukcije ugraduje se, u pravilu, izmedu
posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Takav se sloj ugraduje u kolni¢ku konstrukciju cesta svih skupina
prometnih opterecenja. lzraduje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se stabiliziraju mehanickim zbijanjem.
Specificiraju se vrste materijala, zahtjevi njihove kakvoce i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoée ugradenog nosivog sloja.

Ugradeni nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala u smjesi zrnja, debljini i poloZaju, treba biti sukladan
projektu, odnosno Opc¢im tehni¢kim uvjetima (OTU). Nosivi sloj bez veziva ¢ini mjeSavina nedrobljenog i/ili drobljenog zrnatog
kamenog materijala. Glavna znacajka kakvoce ovog sloja jest zbijenost (nosivost) koja se izrazava stupnjem zbijenosti i modulom
stisljivosti.

Zavrseni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako nije
drugacije odredeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stisljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost
povrsine sloja, visinu i debljinu, te polozZaj i nagib sloja iz OTU.

Zrnati kameni materijal za izradu mehanicki zbijenog nosivog sloja proizvodi se drobljenjem odminirane stijenske mase, ili
drobljenjem vedih valutica Sljunka (batuda) u drobiliSnim postrojenjima.

Prirodni Sljunak ili prirodna sipina za izradu nosivog sloja dobivaju se odsijavanjem nadzrnja, koja se nakon toga mogu predrobiti
na odgovarajucu granulaciju.

Ako u proizvedenom ili prirodnom zrnatom materijalu nedostaju zrna odredene granulacije, granulometrijski sastav se moze
korigirati dodatkom odgovarajuce frakcije zrnatog kamenog materijala. Pri tome mjesavinu zrnatog kamenog materijala treba
dobro homogenizirati.

Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje pogodnim prijevoznim sredstvima.

Nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolnicke konstrukcije ugraduje se, u pravilu, izmedu
posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojeéih cesta, katkada se na postojecu
asfaltnu podlogu ugraduje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajuceg sloja, na koji se zatim dograduju ostali slojevi kolnicke
konstrukcije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moZe se raditi kada nadzorni inZenjer preuzme posteljicu te odobri pocetak rada.
Nadzorni inZenjer provjerava: ravnost, projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, polozaj i traZzene uvjete kakvoce.
Izvodac je duZan odrzavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od nadzornog inZenjera. Ako iz bilo kojeg
razloga dode do osteéenja posteljice, izvodac ju je duzan ponovno dovesti u stanje koje odgovara trazenim zahtjevima i o tome
podnijeti dokaze nadzornom inZenjeru.

Nosivi se sloj ne smije ugradivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Takoder, poslije obilnije kiSe i otapanja
snijega treba pricekati sa zbijanjem dok se suvi$na voda ne ocijedi iz materijala.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala mozZe se na uredenoj posteljici raditi navoZenjem zrnatog kamenog materijala i
razastiranjem pomocu grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomocu razastiraca (finiSera) i
zbijanjem.

U oba slucaja odredena se koli¢ina materijala razastire s takvim nadvisenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane
debljine, sto se odreduje na pokusnoj dionici. U radu treba paziti da ne dode do segregacije zrnatog materijala. Dogodili se to,
segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom.

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati viaznost materijala tako da bude oko optimalne vlage odredene po normi HRN
U.B1.038. Zbijanje pocinje nakon zavrsenog planiranja i profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibroplo¢ama,
kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotacima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotac¢ima, posebno
ili u kombinaciji.

Zbijanje treba obavljati paZljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele povrsine sloja. Valjci i/ili uredaji za nabijanje moraju
se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. Povrsina sloja
mora biti dobro zatvorena, jednoliko - mozai¢nog izgleda.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i nac¢inima u skladu sa zahtjevima.
Takva mjesta kao i nacine rada odobrava nadzorni inZenjer, a na prijedlog izvodaca.

Svi zahtjevi za ugradeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja iduceg sloja. Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u
razdoblju izmedu ugradnje nosivog sloja i slijedeceg sloja kolni¢ke konstrukcije doSlo do smrzavanja, jacih oborina, osteéenja
zbog gradiliSnog prometa ili naknadnih radova na postojecem sloju.

- kontrolu kvalitete izvesti prema vazecim standardima

B.B0.001, B.B8.034, B.B8.035, U.B1.018, U.B1.020, B.B8.031, B.B8.048,
B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.024, B.B8.034, U.B1.038, B.B8.039,
U.B1.042, U.B1.046, U.B1.016

Kontrola i osiguranje kvalitete obuhvaca:

a) prethodna ispitivanja materijala

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvoditelj je duzan predati naruciocu izvjeStaj organizacije za kontrolu litete o
pogodnosti predvidenog zrnatog materijala za izradu novih slojeva koja sadrzi:
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- zahtjevana fizicko-mehanicka svojstva

- granulometrijski sastav

- nosivost materijala

- mlneralosko-petrografska analiza

b) Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici:

- u slucaju da ne postoji iskustva o zbijanju materijala odredenim sredstva za zbijanje, pogodnost tih sretstava i njihov uéinak
izvoditelj mora na pocetku rada ustanoviti na odsjeku ceste povrsine 600 m2 snajmanje Sest ispitivanja stupnja zbijenosti (S) Sest
ispitivanja modula stisljivosti (Ms)

¢) Kontrolnim i tekucim ispitivanjem obuhvatiti

- ispitivanje modula stisljivosti (Ms) plo¢om &30 cm
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov
- postupak (Sz) za koje se moraju postici rezultati ispitivanja na svakih 500 m2 ili 1000 m2
- ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2
- ispitivanje ravnosti na svakom popre¢nom profilu ili po statistickoj metodi slucajnih brojeva letvom duljine 4 m , a otstupanja
mogu biti najvise 2.0 m
- granice vlaznosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tjeku rada
3.2. 1ZRADA ASFALTNE MJESAVINE ZA GORNJI NOSIVI SLOJ OD BITUMINIZIRANOG MATERIJALA PO VRUCEM POSTUPKU

Asfaltbeton za nosive slojeve (AC base) jeste nosivi sloj u kolnickoj konstrukciji izraden od mjesavine kamenog brasna, kamenog
materijala do najveée nominalne veli¢ine zrna 32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku.
(RAZRADA TEHNICKIH SVOJSTAVA | ZAHTJEVA ZA GRADEVNE PROIZVODE ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH MJESAVINA | ZA
ASFALTNE SLOJEVE KOLNIKA-TPAK)

AC base se dijeli prema:

e nazivnoj veli¢ini najvecega zrna kamenog materijala,
e  vrsti kamenog materijala i
e  granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mjesavine.

Prema nazivnoj velicini najvecega zrna kamenog materijala, AC base se dijeli na:

. AC 16 base
. AC 22 base i
. AC 32 base.

Proizvodnija, prijevoz i ugradnja AC base opisana je u potpoglavlju 6-00.3 u 6. poglavlju OTU.

3.3. I1ZRADA HABAJUCEG SLOJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Asfaltbeton za habajuce slojeve (Ac surf) je zavrsni sloj asfaltnog zastora kolni¢ke konstrukcije. AC surf je habajuci sloj izveden
od asfaltbetonske mjesavine, koja je sastavljena po nacelu najgusceg pakiranja zrna. (TPAK)

Asfaltna mjesavina za habajudi sloj od asfaltbetona dijeli se prema:

. nazivnoj velicini zrna karnenog materijala,

. granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala.

Prema nazivnoj veli¢ini zrna kamenog materijala habajudi sloj od asfaltbetona dijeli se na:

. AC 4 surf,
. AC 8 surf,
. AC 11 surfi
3 AC 16 surf.

Izvodac treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mjesSavina, ukljucujuéi odrZavanje i umjeravanje mjernih
uredaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10.
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja habajuceg sloja opisana je u potpoglavlju 6-03.1 u 6. poglavlju OTU.

Proizvodnja i nacin ugradnje asfaltnih mjesavina

Asfaltna mjesavina moZe se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inZenjer. Vremenski razmak
izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradiliSni prijevoz po ispitanoj
podlozi.

Ako je podloga povrsinski oSte¢ena zbog vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga, mora se popraviti prije ugradnje
asfaltne mjesavine.
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Materijali za proizvodnju asfaltnih mjesavina, uskladiSteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predvidenoj namjeni, moraju odgovarati
zahtjevima OTU. Prije pocetka rada pri asfalthom postrojenju mora biti uskladistena dovoljna koli¢ina materijala za kontinuiranu
proizvodnju.

Kameni materijali moraju biti uskladisteni tako da se sprije¢i medusobno mijesanje, kao i onecis¢enje. Podloga na kojoj se
skladiste kameni materijali treba biti betonirana ili asfaltirana, a boksovi odjeljeni. Na svakom boksu mora biti postavljena
nazivna oznaka uskladistene frakcije.

Kameno se brasno skladisti u silosima. lznimno, kameno se brasno moze skladistiti i u vreéama, ali mora biti zasticeno od
vlaZzenja prema propisima za cement. Svi dodaci asfaltnoj mjesavini, kao prirodni asfalt, vlakna, polimerni dodaci, hidratizirano
vapno, moraju biti primjereno uskladisteni.

Postrojenje za proizvodnju asfaltne mjesavine mora biti tehni¢ki opremljeno tako da mozZe proizvoditi asfaltnu mjesavinu
kakvoce propisane OTU i odrZavati stalnost sastava unutar dopustenih odstupanja.

Asfaltna mjesavina prevozi se do gradilista kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloZzeno metalom, Cisto i
bez nakupina prasine, blata ili nekog drugog materijala. Radi sprjecavanja lijepljenja asfaltne mjesavine, potrebno je poprskati
dno i stranice sanduka kamiona odgovarajuéim sredstvom. Nije dopusteno prskanje naftnim derivatima.

Pri prijevozu se asfaltna mjeSavina mora na pogodan nacin ucinkovito zastititi od hladenja, kiSe i necisto¢e bez obzira na
vremenske uvjete.

Polaganje asfaltne mjeSavine na podlogu od asfaltnog sloja moZe zapoceti kada je podloga ocis¢ena, suha i poprskana
bitumenskom emulzijom. Prskanje mora zapoceti najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se
dio vezao za podlogu.

Asfaltna mjesavina ugraduje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne mjesavine po kisi i na mokru podlogu
nije dopustena. Prilikom izrade habajuceg sloja temperatura podloge i zraka mora biti visa od 100C, a pri ugradnji veznog i
nosivog sloja visa od +50C.

U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inZenjer mozZe obustaviti izradu asfaltnog sloja i pri temperaturama
koje su vise od minimalno propisanih, ako postoji opravdana sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mjesavina nec¢e modi
valjano ugraditi.

Opcenito, na gradiliStu se mora upotrebljavati, po vrsti i opremljenosti, dovoljan broj strojeva, kako bi se omogucio optimalan
rad na ugradnji asfaltne mjesavine. UCinkovitost rada strojeva dokazuje se izradom pokusne dionice prema potpoglavlju 6-00.4.1
ovih OTU.

Asfaltna se mjesavina u pravilu ugraduje strojno, pomodu asfaltnog finiSera na nacin da se osigura kontinuirana ugradba, bez
zastoja. Asfaltni finiSeri moraju omoguciti postizanje jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na
optimalnu prostornu masu asfaltne mjesavine.

Ako se asfaltna mjesavina ugraduje s pomocu dva ili vise finiSera, finiSeri smiju biti uzduzno razmaknuti najvise do 30 m kako bi
se omogucilo vruée spajanje rubova i moraju imati jednake radne karakteristike, tako da se sloj na cijeloj Sirini moZe ugraditi
jednoliko s obzirom na stupanj zbijenosti i teksturu povrsine.

Kada projektom nisu predvidene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati tako da je rub svakog sloja u
odnosu na prethodni pod kutom od priblizno 450.

Ako zbog zastoja u dopremi ili proizvodnji dode do zastoja u ugradnji asfaltne mjesavine, tako da temperatura padne ispod
najnize dopustene (tablica 6-00-18), mora se prekinuti s daljnjom ugradnjom. Na tom se mjestu treba izvesti pravilan poprecni
radni spoj.

Na povrsinama gdje ugradivanje finiSerom nije mogude, asfaltna se mjeSavina moZe, uz odobrenje nadzornog inZenjera,
razastirati ru¢no, uz uvjet da se postigne propisana kakvoca izvedenog asfaltnog sloja.

Osim propisanom tekué¢om kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvocu izvedenog sloja i odmah otklanjati moguce grube
neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.).

Razastrta asfaltna mjesavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. lzvoda¢ radova obvezan je od nadzornog
inZenjera zatraZiti suglasnost o predloZenoj garnituri valjaka i reZimu valjanja.

Broj i duljina poprecnih i uzduznih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su spojevi potencijalno slaba mjesta u kolnickoj
konstrukciji.

Uzduzni i poprecni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati priblizno istu gustocu i svojstva kao i na
ostalim dijelovima povrsine.

Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu moraju se zasijecati prije polaganja druge trake ( hladni uzduzni
spojevi) ili u nastavku rada (poprecni spojevi) na mjestu pune debljine sloja.

Vertikalna povrSina na hladnim spojevima mora se dobro premazati vezivom kako bi se osigurala Sto bolja veza izmedu
prethodno i novopoloZenog asfaltnog sloja.

Spojevi se premazuju vrué¢im bitumenom ili nanosenjem odgovarajuéih bitumenskih masa u koli¢ini od priblizno 50 g/m’za jedan
centimetar debljine asfaltnog sloja.

Kod viseslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju preklapati, nego moraju biti razmaknuti za najmanje 150 mm. Uzduzni spoj
zavrsnog sloja mora se poklapati s osi ceste.

U voznim se trakama ne smije raditi uzduzni radni spoj.

Kontrole kvalitete asfaltnih mjesavina izvesti prema vaZecim standardima :

U.E9.021, U.M3.090, U.M8.101, U.M8.100, U.M8.105, U.M8.102, U.M8.100

U.M8.090, U.M8.092, U.M8.082, U.M8.094, U.M8.091, U.M8.103, U.M3.095

U.C4.018, U.C4.010, U.C4.012, U.15.600, U.ES.028, U.E4.014, U.E4.020

U.M3.246, U.E4.019, B.B3.011, B.C1.100, U.J5.600

U cilju osiguranje kvalitete asfaltnih mjesavina provode se :

- prethodna ispitivanja materijala uz pribavljanje odgovaraju¢e dokumentacije

- odredivanje prethodnog sastava asfaltne mjesavine, pri éemu granulometrijski sastav kamene smjese prethodnog sastava
asfaltne mjesavine mora biti unutar projektiranih granica,a kameni skelet, te koli¢ina i svojstva bitumenskog morta projektiraju
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se tako da fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjesavine ispitana na laboratorijskom probnom dijelu zadovolavaju preporucene

vrijednosti.

- prenosenje prethodnog sastava a.m. na asfaltno postrojenje

- radni sastav asfaltne mjesavine

- dokazivanje ugradnje pokusnom dionicom.

Tekuca kontrola asfaltnih mjesavina sastoji se od:

- tekuce kontrole izrade asf.mj. pri ¢emu se uzorci materijala uzimaju na asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala
najmanje po jedan uzorak na 1500 tona materijala potrebnog za proizvodnju.

- tekuce kontrole proizvodnje asf. mj. pri ¢emu se uzorci uzimaju ili na mjestu njezine proizvodnje ili na mjestu njezine
ugradnje i to najmanje jedan uzorak na 500 tona proizvedene asf. mjesavine.

- tekuce kontrole ugradnje asfalt betona

- nakon $to je sloj izveden izvodac je duzan izraditi geodetski snimak cjelog sloja po visini i poloZaju.

Kontrolna ispitivanja ukljucuju

- kontrolno ispitivanje materijala za izradu asf. mj.pri éemu se uzorci materijala uzimaju na asfaltnoj bazi i to od svake vrste
materijala najmanje po jedan uzorak na 8000 tona materijala potrebnog za proizvodnju.

- kontrolno ispitivanje proizvedene a.m. pri ¢emu seuzorci asf. mj. uzimaju se na mjestu njezine ugradnje na svakih 1200 tona

- kontrolno ispitivanje izvedenog sloja pri ¢emu se fizicko-mehanicka svojstva i debljina izvedenog sloja ispituje se na uzorcima
izradenim najmanje na svakih 2000 m2 povrsine izvedenog sloja

- za sve obavljene aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete AC base i AC surf izdati potrebnu dokumentaciju.

4. BETONSKI RADOVI

4.1. BETON

e Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provode prema odredbama
Priloga A (TPGK NN 17/17), te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta

e  Sukladno Prilogu A.2.1.2. (TPGK NN 17/17) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (
beton sa specificiranim tehnickim svojstvima)

e  Sukladno Prilogu A.2.1.5. (TPGK NN 17/17) svojstva svjezeg betona specificira izvoda¢ betonskih radova. Odredena
svojstva svjeZeg betona, kada je to potrebno, ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju
se u projektu betonske konstrukcije.

Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svjezeg betona.

Specificirana tehnicka svojstva betona — projektirani beton
Osnovni zahtjevi
e  Razred tla¢ne évrstoce
Razred tlac¢ne Cvrstoce betona za pojedine konstrukcije definiran je u sljedeéoj tocki i to kao razred tlacne Cvrstoce
(marka betona prema Prilogu | TPGK NN 17/17) kao karakteristicna vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima
sukladnosti prema normi HRN EN 206-1
e  Razred izloZenosti

Razred izloZenosti | Razred tlacéne Cvstoce Minim.zast.sloj armature
Temeljna konstrukcija XC2 C30/37 40 mm i dodati podloZni beton
Ploc¢e na tlu XC2 C30/37 40 mm
Zidovi u tlu XC3 C30/37 35 mm (hidroizolirani i toplinski
zasticeni)
Vanjske AB konstr. toplinski i hidro izolir. XC1 C25/30 20 mm
Vanjske AB konstr. neizolirane XC4 C30/37 40 mm
Unutrasnje AB konstr. XC1 C25/30 20 mm

e  Maksimalna nazivna veliina zrna agregata
Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zastitnog sloja prema TPGK NN 17/17
(vidi gornju tablicu razredi izloZenosti) i najmanja Sirina presjeka elementa:
Dmax = 0,25 x minimalna Sirina presjeka = 0,25 x20cm =5,0 cm
Dmax = 0,33 x debljina ploce = 0,33 x 15 cm = 4,95 cm
Odabire se maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata od Dmax = 32 mm

e  Razred sadrzaja klorida
Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okolisa. Ako je sadrzaj kloridnih iona
veci od kriticne koncentracije moze doéi do razaranja pasivnog zastitnog sloja i pocetka procesa korozije. Sadrzaj
klorida u betonu izraZzen je kao postotak kloridnih iona na masu cementa i ne smije prijeci vrijednosti dane za odabrani
razred sadrzaja klorida.
Za predmetnu betonsku konstrukciju koja sadrzi ¢eli¢nu armaturu odabire se:
Razred sadrzaja klorida Cl 0,20 gdje je najveci sadrzaj Cl na masu cementa 0,2%
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e  Sastavisvojstva betona za razrede izloZenosti

RAZRED MAKSIMALNI MINIMALNI MINIMALNA Min. Koli¢ina Drugi zahtjevi
IZLOZENOSTI V/C OMIJER RAZRED KOLICINA zraka (%)
CVRSTOCE CEMENTA
(kg/m3)
XC1 0,65 C25/30 260 -
XC2 0,60 C30/37 280 -
XC3 0,55 C30/37 280 -
XC4 0,50 C30/37 300 -
XA3 0,45 C35/45 360 - Sulfatnootporni
cement

Stvarna koli¢ina cementa utvrdit ¢e se ispitivanjem da se zadovolji zahtjev Cvrstoce, zahtjev trajnosti i zahtjev
obradivosti prema normi HRN EN 206-1

e  Cement za beton
Cement za beton definiran je (TPGK NN 17/17) kao i Tehni¢kim propisom za cement za betonske konstrukcije (TPCBK
NN 64/05 i 74/06)
Za predmetnu konstrukciju treba koristiti cement opce namjene oznaka CEM | ili CEM Il ako ima odgovarajuéi razred
tlacne Cvrstoce

e  Agregat za beton
Agregat za beton mora ispunjavati odredbe (TPGK NN 17/17) i odgovaraju¢e norme na koje se tehniéki propis poziva.
Ovim projektom je predvideno da se upotrebljava drobljeni agregat s gusto¢om zrna ve¢om od 2000 kg/m3 ( u
daljnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih materijala (kamena) u pogonima za proizvodnju
agregata.
Odabire se maksimalna nazivna veli¢ina zrna agregata od Dmax = 32 mm.

e Voda za beton
Karakteristike vode za betonsku konstrukciju definiraju se (TPGK NN 17/17) dok se tehnicka svojstva vode specificiraju
u projektu betonske konstrukcije.
Ovim projektom betonske konstrukcije predvida se da se za proizvodnju betona koristi voda za pice.

e  Armaturni Celik
Sukladno TPGK NN 17/17 ovim projektom predvida se upotreba rebrastog i mrezastog Celika oznake B500B (fy,k = 500
N/mm?2) | B500A, sve u skladu s normama pr EN 10080-x

4.2. 0OZNACAVANIJE BETONA

e Sukladno TPGK NN 17/17 projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206-1, pri ¢emu oznaka
mora obvezno sadrZavati poziv na tu normu i razred tlacne Cvrstoce, te podatke o ostalim svojstvima (kao Sto su:
grani¢ne vrijednosti sustava ili razred otpornosti prema razredima izloZzenosti, najvece nazivno zrno agregata, gustoca,
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

4.3. ISPITIVANJE BETONA

e  Sukladno Prilogu I (TPGK NN 17/17) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona
provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava oc¢vrsnulog betona prema normama niza HRN
EN 12390.

e  Sukladno Prilogu I. (TPGK NN 17/17) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za
odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

e  Sukladno Prilogu I. (TPGK NN 17/17) kada se betonara nalazi na gradilistu , osim postupaka iz to¢aka A.3.1. i A.3.2. pri
uzimanju uzoraka i potvrdivanju sukladnosti betona, u gradiliSnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja
navodi se obvezno oznaka pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem je ugraden beton iz kojeg je uzorak iz tocke A.3.1.i A.3.2. uzet.

4.4. PROJEKTIRANJE
e  Sukladno Prilogu I. (TPGK NN 17/17) beton koji ima tehnitka svojstva i ispunjava druge zahtjeve rabi se za betonske
konstrukcije projektirane prema Prilogu 1.2.

4.5. GRADENIJE
e  Sukladno Prilogu Il (TPGK NN 17/17) pri ugradnji betona treba odgovarajuée primijeniti pravila odredena Prilogom I
te:
v Pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona
v Pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrduje
sukladnost tih proizvoda
v Pojedinosti koje se odnose na uporabu i odrzavanje, dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehni¢kom
uputom za ugradnju i uporabu
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4.6. UPORABNI VIJEK GRADEVINE
(prema prilogu I. Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije NN 17/17)

Ovdje se primjenjuje metoda iz procjene uporabnog vijeka gradevine primjenom korekcijskih

koeficijenata (faktorska metoda) kako je definirana normom HRN ISO 15686-1.

Korekcijski koeficijenti:

Koef. A: kvaliteta elemenata koji obuhvaca kvalitetu samog projekta elementa,

Koef. B: razine projekta koji obuhva¢a montazu elementa u zgradi obzirom na postojanje natprosjecne zastite
Koef. C: razina izvedbe koji se odnosi na umjesnost pri izvedbi i vijerojatnu razinu kontrole na gradilistu

Koef. D: unutrasnji okoli$ oznacava ocjenu okolisa, izlaganje uzrocnicima degradacije i opasnosti takvog izlaganja
Koef. E: vanjski okoli$

Koef. F: uvjeti uporabe

Koef. G: razina odrZavanja

ESCL: procijenjeni uporabni vijek

RSCL: referentni uporabni vijek elementa (gradevine)

Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata odreduje se prema jednadzbi:
ESCL=RSCLXxAxBxCxDxXxExFxG
Za predmetnu gradevinu procjenjuje se uporabni vijek gradevine ESCL = 50 godina

4.7. POZARNA OTPORNOST KONSTRUKCIJE

Za provjeru standardnih zahtjeva pozarne otpornosti pri proracunu elemenata moguce je koristiti tablicne postupke
prema HRN ENV 1992-1-2+AC kojima se jednostavno provjeravaju

izmjene presjeka i osnih razmaka.

Proracun na dijelovanje poZara se moZze temeljiti na rezultatima eksperimentalnih istraZivanja, kao alternativa
upotrebi racunskih metoda.

Razdjelni elementi moraju zadovoljiti kriterij E i kriterij I.

Nosivi elementi moraju zadovoljiti kriterij R (zadrzati svoju nosivu funkciju za vrijeme mjerodavne izloZenosti
pozaru). Elementi koji su i nosivi i razdjelni moraju zadovoljitit sva tri kriterija.

Za potrebe projekta konstrukcije usvojeno je da se elementi od betona (ploce, grede, zidovi i stupovi)
dimenzioniraju na poZarnu otpornost R90 (vatrootpornost 90 minuta).

Stupovi izloZeni poZaru sa visSe strana, raznih dimenzija, sa osnim rastojanjem od uzduzne armature do lica betona
min 4cm (zastitni sloj betona do vilice iznosi 3cm) imaju prema tablicama vatrootpornost ve¢u od R120, sto je na
strani sigurnosti.

Za grede prosjecno osno rastojanje od uzduzne zategnute armature do lica betona min 3,00 cm, staticki sistem
kontinuirana greda, zadovoljava vatrootpornost R120.

Armiranobetonska ploca,slobodno oslonjena,nosiva u oba smjera sa prosje¢nim osnim rastojanjem od zategnute
armature do lica betona min 3,00 cm zadovoljava vatrootpornost R120.

Armiranobetonski zidovi izloZeni poZaru s jedne strane, raznih debljina, sa osnim rastojanjem od uzduzne armature
do lica betona min 3,00 cm imaju prema tablicama vatrootpornost veé¢u od REI120, Sto je na strani sigurnosti.

primjenjeni pravilnici i norme

Prilikom izrade predmetne projektne dokumentacije primjenjeni su sljededi pravilnici i normativi:
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije( NN 17/17). | norme na koje isti upucuje.

4.8. RUBNIJACI

Rubnjaci se ugraduju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika s ciljem vizualnog vodenja prometa i kontrolirane
odvodnje kolnika. Koriste se rubnjaci razli¢itih veli¢ina i oblika. Betonski rubnjaci su najéesée tvornicki proizvedeni elementi
duZine 100 cm ili 80 cm.

Rubnjaci se rade prema detaljima i mjerama iz projekta. Dimenzije standardnih rubnjaka obi¢no su duZine 1,00 m s poprecnom
presjekom 15/25 cm. Mogu biti i drugih dimenzija prema zahtjevima iz projekta. Rubnjaci se ugraduju na betonsku podlogu
sukladno detaljima iz projekta

Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inzenjeru

Rubnjaci se polazu na podlogu od betona klase C 16/20 (MB20), prema detalju iz projekta. Kontrola kakvoée gotovog ugradenog
rubnjaka mora biti sukladno odredbama ovih OTU-a.

Beton ugradenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 (MB 50) —v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje u
50 ciklusa prema HRN U.M1.055, a proizvodnja i izvedba mora biti u skladu s uvjetima EN 206, EN 12370 i OTU-a. Ugradeni
rubnjak nesmije imati pukotine niti bilo kakva druga ostecenja

Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, ukljucivo s izvedbom podloge. Stavkom se
obracunava nabava doprema, privremeno uskladistenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad i materijal $to je
potrebno za potpuno dovrsenje rada.
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4.9. ZAVRSNA OCJENA KVALITETE BETONA

Za betone kategorije B.Il mora se dati zavrsna ocjena kvalitete betona koja mora obuhvadati:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se daje na osnovi vizualnog
pregleda konstrukcije (koje je obavio i registrirao odgovorni nadzorni organ tokom gradenja), pregleda i kontinuirane kontrole
dokumentacije o gradenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuée kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima
projekta konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona daje zaduZena strucna sluzba narucioca (nadzor) ili po njemu angazirano poduzece koje je re-
gistrirano za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovi te ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili
se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

4.10. NAKNADNO ISPITIVANJE KVALITETE BETONA (U KONSTRUKCIJI)

Ako odabrani kriterij kvalitete betona za odredenu partiju betona nije ispunjen, ili ako za dokaz projektirane marke betona nema
dovoljno uzoraka, mora se pristupiti naknadnom ispitivanju i dokazivanju kvalitete betona u konstrukciji prema standardu HRN
U.M1.048. Naknadnim ispitivanjem treba utvrditi karakteristi¢nu tlaénu ¢vrstocu ugradenog betona na dan ispitivanja i
karakteristi¢nu

tla¢nu ¢vrstocu preracunatu na 28-dnevnu starost betona.
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5. CELIK

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti Celika odreduju se odnosno provode prema odredbama Priloga A
(TPCK NN 112/08) kao i zahtjevima iz ovog projekta.

U tehnickoj dokumentaciji predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg se konstrukcija izvodi. Materijal druge kvalitete i
vrste ne moze se upotrijebiti bez suglasnosti i odobrenja projektanta.

Osnovni dokumenti za izvodenje

Prije pocetka izvodenja, sukladno Zakonu o gradnji (NN 175/03 i NN 100/04), potrebno je sve radove izvoditi prema:
e  Glavnom projektu, odnosno gradevnoj dozvoli
e  Tehnoloskom projektu izrade i montaZe kojeg izraduje izvoditelj a sadrzi:
- Opce dokumente pogona
- Rjesenje o postavljanju odgovorne osobe za izradu i montazu
- Opis tehnologije po kojoj se izvodi i montiraceli¢ni dio konstrukcije
- Tehnoloski postipak zavarivanja
- Plan kontrole i popis svih potrebnih atesta materijala
- Mjere i sredstva zastite na radu
- Organizacija montaZe usuglasena sa ukupnom organizacijom gradilista
- Terminski planovi izrade i montaze

Dokazi kvalitete

e  Atesti materijala od kojih ¢e biti izradena ¢eli¢na konstrukcija

e  Atesti za spojni materijal (vijci, elektrode)

e Svjedodbe tehnologa zavarivanja i zavarivaca koji radi na konstrukciji
Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti Celika odreduju se odnosno provode prema odredbama Priloga A
(TPCK NN 112/08), normama na koje isti upuéuje kao i zahtjevima iz ovog projekta.
Spojna sredstva- vijci, moraju imati kvalitetu definiranu stati¢kim proracunom, a dokazanu prema odredbama Priloga B (TPCK
NN 112/08) te normama na koje isti upuduje.
Varovi moraju biti debljine i kvalitete definirane statickim prorac¢unom, a kvaliteta se mora dokazati sukladno odredbama Priloga
Cil.4. (TPCK NN 112/08) te normama na koje isti upucuju.

Antikorozivna zastita

Antikorozivna zastita u svemu se provodi prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji i u skladu prema odredbama
Priloga 1.4.2.5. (TPCK NN 112/08). Celi¢ni dio konstrukcije mora se kvalitetno zastititi pocinéavanjem, uz kvalitetnu
pripremu ciséenja ploha i obradu kiselinom.

zastita od pozara

Stubiste je pozicionirano kao slobodnostojeéa gradevina uz javnu prometnu povrsinu, na koju je omoguéen pristup vatrogasnog
vozila, pa nema opasnosti Sirenja vatre na susjedne gradevine.

PRIMJENJENI PRAVILNICI | NORME
Prilikom izrade predmetne projektne dokumentacije primjenjeni su sljedeci pravilnici i normativi:

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije(NN 101/05,NN 85/06 i NN 64/07)
- Tehnicki propis za ¢eli¢ne konstrukcije (NN 112/08)
- Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za Celi¢ne konstrukcije (NN 125/10)
- Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije-1.Dio: Osnove projektiranja (nHRN ENV 1991-1)
- Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije-2-1.Dio:Djelovanja na konstrukcije-
Prostorne teZine,vlastite teZine,uporabna opterec¢enja(nHRN ENV 1991-2-1)
- Projektiranje betonskih konstrukcija-3.Dio: Betonski temelji(HRN ENV 1992-3-2004)
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata(s.list 15/90)

6. PROMETNA OPREMA | SIGNALIZACIJA

Da bi se osigurala kvaliteta i provela kontrola (poglavlje 9. OTU) potrebno je da materijali, proizvodi, oprema i radovi bufu
izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma
obvezna je primjena odgovarajucih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e
zamjenjujuéa norma ili propis.

Izvodac moZze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM,
...) uz uvjet pisanog obrazlozenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inZzenjer odobrava uz suglasnost
projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.
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PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)

Prometni znakovi svojom vrstom, znacenjem, oblikom, bojom, veli¢inom i nacinom postavljanja trebaju biti u skladu s
"Pravilnikom" te hrvatskim i europskim normama: EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN
1436, EN 1463, EN 1790, EN 1871.

Prometni znakovi vecih dimenzija, Cija povrsina iznosi vise od 2 m2, izraduju se od viSe segmenata i spajaju se na mjestu
postavljanja u jednu cjelinu. Pri¢vrséivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da s prednje strane znaka nema
vidljivog mjesta pri¢vricivanja. Elementi za pri¢vrséivanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguci okretanje prometnog znaka
oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pricvrs¢uju se na stupove koji su izradeni od Fe
cijevi i zasticeni protiv korozije postupkom vruceg cincanja ili na aluminijske stupove.

Prometni znakovi vecih dimenzija, kao Sto su putokazne ploce, postavljaju se pomoc¢u montaznih elemenata na aluminijske
nosace. Broj nosaca ovisi o povrsini prometnog znaka i iznosi:

povrsina znaka do 8 m2, 2 nosaca IP Al. 180 mm

povrsina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosaca IP Al 180 mm ili 2 nosaca IP Al 240 mm

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smaniji
kontrast oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti viSe od dva prometna znaka. Stupovi
znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvocée betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide cije su
stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.

Materijali od kojih se izraduju znakovi i stupovi odredeni su normama, a za sve materijale izvoda¢ mora na svoj trosak prije
ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvocu. Originale dokaza treba predati nadzornom inZenjeru. Kontrola kakvoce
materijala i zastite od korozije Celi¢nih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovaraju¢im odredbama ovih OTU.

Zastita elektri¢nih i elektronskih elemenata PPZ regulirana je posebnim zakonskim propisima koji se odnose na elektri¢ne i
elektronske instalacije pa se kontrola kakvoce obavlja prema tim odredbama. Izvoda¢ mora o svom trosku osigurati kontrolu
kakvoce materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom inZenjeru.

Postavljanje promjenljivih prometnih znakova obrac¢unava se po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem. U
cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, lijepljenje folije, iskop i betoniranje temelja, u¢vrs¢enje znakova i stupova,
prijevoz znakova i drugog materijala te drugi poslovi vezani uz postavljanje prometnih znakova, ukljucujuéi sve radove i
materijale koji se ugraduju u znak da bi on bio sposoban izvrsiti predvidenu i daljinski diktiranu promjenu.

Za radove na postavljanju instalacija i uredaja PPZ obracun se radi prema posebnom projektu i detaljima troskovnika iz toga
projekta.

nln

Prometni znakovi opasnosti

Prometni se znakovi opasnosti (oblika istostrani¢noga trokuta) postavljaju na stupove kvadratna ili kruzna presjeka. Dimenzije
znakova odredene su Pravilnikom i normama.

Rad obuhvaca nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka sa stupom i temeljem. Obracunava se prema broju postavljenih
znakova odredenih dimenzija, ukljucujuci stupove i temelje, pri cemu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu
(stup s jednim znakom — stup s dva znaka).

Prometni znakovi izricitih naredbi

Prometni znakovi izricitih naredbi su kruznog oblika (iznimno osmerokut ili istostranican trokut) i postavljaju se na stupove
kvadratna ili kruzna presjeka. Dimenzije znakova odredene su Pravilnikom i normama. Rad obuhvaca nabavu, prijevoz i
postavljanje prometnoga znaka sa stupom i temeljem. Obracunava se prema broju postavljenih znakova odredenih dimenzija,
ukljuéujudi stupove i temelje, pri cemu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom — stup
s dva znaka).

Prometni znakovi opasnosti

Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, kvadrata ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kvadratna ili kruzna presjeka.
Veliki znakovi pravokutnoga oblika postavljaju se na dva stupa, a iznimno veliki na konstrukciju za koju je potreban posebni
staticki proracun. Proracun treba uzeti u obzir lokalne meteoroloske uvjete (uCestalost, jaCina i smjer vjetrova).

Dimenzije znakova odredene su Pravilnikom i normama. Dimenzije velikih i iznimno velikih znakova obavijesti ovise o sadrzaju pa
se one posebno izracunavaju u skladu sa smjernicama nadleznih tijela upravljanja cestama.

Promjenjivi prometni znakovi
Promjenjivi prometni znakovi (PPZ) su znakovi kojima se sadrzaj prema potrebama prometnoga toka moze mijenjati ili se mogu
iskljuciti. Uporabom odgovarajuéih, za pojedinu prometnu odnosno vremensku situaciju, primjerenih upozorenja, naredbi i
zabrana, te obavijesti preusmjeravanjem prometa, treba se povecati sigurnost prometa i poboljsati odvijanje prometa. Posebnu
pozornost treba posvetiti gradevinski uvjetovanim opasnim tockama. Promjenljivi prometni znakovi svojom vrstom, znacenjem,
oblikom, bojom, veli¢inom i na¢inom postavljanja, definirani su i postavljaju se prema Pravilniku, hrvatskim i europskim
normama (HRN EN 12966).

Sadrzaj pojedinoga znaka moze imati 4 stanja:

3 nulto stanje - PPZ bez ikakve obavijesti,

. temeljno (pocetno) stanje - Prethodno definirano, prometno-pravno jednoznacno obavijesno stanje PPZ-
a (uklju€uje i nulto stanje),

. stati¢no oznacavanje - nepromijenljivi znak,

3 promijenjeno stanje - sadrzaj znaka pokazuje jednu od definiranih promjena.
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Prometni znakovi, koji se prikazuju kao PPZ, ne smiju se bitno razlikovati od standardnih prometnih znakova, prema odredbama
Pravilnika, ni po sadrzaju ni po dimenzijama. Izmedu stati¢ne signalizacije i PPZ-a ne smije se pojaviti konkurentska situacija s
obzirom na sadrzZaj i prepoznatljivost.

Na jednom obavijesnom presjeku u pravilu se ogranicenja brzine odnose na sve prometne trakove. Na podrucju ¢vorista
dopustena je razlika u ogranicenju brzine od 20 km/h izmedu pojedinih prometnih trakova na jednom obavijesnom presjeku.

Pri ogranicenju brzine zbog vremenskih uvjeta, potrebno je istaknuti obavijest za opasnost i nakon predupozorenja. Na podrucju
zastoja prometa potrebno je samo obavjestavanje znakom 125 (Zastoj). Kad je vidljivost manja od 50 m, moguca je promjena
ogranicenja brzine na 40 km/h.

5.1 OZNAKE NA KOLNIKU (VODORAVNA SIGNALIZACIJA)

Ovaj rad obuhvaca izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Rad mora biti obavljen
u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i zahtjevima
nadzornog inZenjera.

Oznake na kolniku dijele se na:

- uzduZne oznake na kolniku,

- poprecne oznake na kolniku,

- ostale oznake na kolniku.

Boje i dimenzije oznaka odredene su Pravilnikom i pripadaju¢im normama.

DuZnost je izvodaca radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o uporabljivosti i da originale dokaza
preda nadzornom inZenjeru.

Kontrola kakvocée obuhvaca:

- prethodna ispitivanja materijala,

- tekuéa ispitivanja,

- kontrolna ispitivanja.

Oznake na kolniku obracunavaju se:

- pune i isprekidane bijele i Zute crte po duljini izvedene oznake (m),

- crte zaustavljanja, kose i granicne crte po duljini izvedene oznake (m),

- pjesacki prijelazi, strelice po komadu izvedene oznake (kom),

- polja za usmjeravanje prometa po povrsini izvedene oznake (m2),

- mjesta za parkiranje i povrsine za posebne namjene kao i uzduzne oznake na predmetima uz rub kolnika po duljini izvedene
oznake (m).

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo $to je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna ispitivanja
kakvoce materijala i rada.

UzduzZne oznake na kolniku
Pod uzduZnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obiljezene paralelno s osi kolnika, a sluze za detaljno utvrdivanje nacina
upotrebe kolni¢ke povrsine.

UzduZne oznake su:

- puna crta,
- isprekidana crta,
- dvostruka crta.

Poprecne oznake na kolniku
Poprecne oznake na kolniku su:
- crte zaustavljanja,

- kose i granicne crte,

- pjesSacki prijelazi,

- prijelazi biciklisticke staze.

Ostale oznake na kolniku

U ostale oznake ubrajaju se: strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, oznacavanje prometnih povrsina
za posebne namjene, obiljeZzavanje mjesta za parkiranje i uzduzne oznake na predmetima uz rub kolnika.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne
smiju biti viSe od 0,6 cm iznad razine kolnika, a ako su kao oznake na kolniku upotrijebljene kovinske glave, one ne smiju biti viSe
od 1,5 cm iznad razine kolnika.
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7. OSIGURANJE KVALITETE ELEKTRICNIH INSTALACIJA
TEHNICKA SVOISTVA

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena, uz propisano,
odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektricne instalacije, gradevina i elektricna instalacija podnesu sve
utjecaje uobicCajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne
prouzroce:

— pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i Zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektricne energije veéu od dopustene.

Ako elektri¢na instalacija ima gore navedena tehnicka svojstva, podrazumijeva se da gradevina ispunjava bitne zahtjeve glede:
zastite od poZara, sigurnosti u koristenju, zastite od buke te ustede energije i toplinske zastite u odnosu na utjecaj elektricne
instalacije.

PROIZVODI ELEKTRICNE INSTALACIJE

Proizvod za elektri¢nu instalaciju se smije ugraditi u elektri¢nu instalaciju odnosno u gradevinu vezano za izvedbu instalacije ako
ispunjava zahtjeve propisane Tehnic¢kim propisom za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ) i ako je za njega izdana
isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti za:
razdjelnike (razvodne ormare) za elektri¢ne instalacije, kabele/vodiCe za sustave razvodenja za elektri¢ne instalacije, zastitne,
upravljacke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave, elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uti¢ne pribore, sklopke,
prekidace i slicno, spojne naprave, kutije, itd.) i ostale proizvode obuhvaéene op¢im pojmom elektricna oprema odreduju se
odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima propisanim pravilnicima:

Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (»Narodne novine« br. 101/09).
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (»Narodne novine« br. 112/08)

A.5.2. Norme

HRN EN 40-5:2008 — Rasvjetni stupovi -— 5. dio: Zahtjevi za Celi¢ne rasvjetne stupove (EN 40-5:2002)

HRN EN 40-6:2008 — Rasvjetni stupovi -— 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove (EN 40-6:2002)

HRN EN 40-7:2008 — Rasvjetni stupovi -— 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove (EN 40-7:2002)

IZVODENJE | UPORABLIIVOST ELEKTRICNE INSTALACIE

Pri izvodenju elektri¢ne instalacije izvodac je duZan pridrZavati se dijela projekta gradevine koji se odnosi na elektricnu
instalaciju i tehnickih uputa za ugradnju i upotrebu gradevnih proizvoda koji se ugraduju u elektri¢nu instalaciju te odredaba
Tehni¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).

Kod preuzimanja proizvoda za elektri¢ne instalacije izvodac elektri¢ne instalacije mora utvrditi:

je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporu¢en s oznakom sukladnosti i ima li isprave o sukladnosti u skladu s posebnim
propisom kojim se ureduje oznacivanje proizvoda za elektri¢ne instalacije i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je
proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s podacima u propisanoj oznaci (utvrdeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom
o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je proizvod za elektri¢ne instalacije isporu¢ena pohranjuje se medu
dokaze o sukladnosti proizvoda za elektri¢ne instalacije koje izvoda¢ mora imati na gradilistu),

je li proizvod za elektri¢ne instalacije isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,

jesu li svojstva, ukljudivo i rok uporabe proizvoda za elektri¢ne instalacije te podaci znacajni za njezinu ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost elektricne instalacije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim elektrotehnic¢kim
projektom.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka izvodenja elektricne instalacije mora:

provjeriti postoje li isprave o sukladnosti u skladu sa posebnim propisima za proizvode za elektri¢ne instalacije koji se ugraduju u
elektri¢ne instalacije i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz elektrotehnickog projekta,

provjeriti jesu li proizvodi za elektriéne instalacije ugradeni u skladu s elektrotehnickim projektom i/ili tehnickom uputom za
ugradnju tih proizvoda,

dokumentirati nalaze svih provedenih provjera i ispitivanja dijelova elektri¢ne instalacije tijekom gradenja zapisom u gradevinski
dnevnik.

Smatra se da elektri¢na instalacija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva ako su:

svi proizvodi za elektri¢ne instalacije ugradeni u elektri¢nu instalaciju na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti izdanu u
skladu s posebnim propisom,

proizvodi za elektricne instalacije ugradeni u elektricnu instalaciju imaju tehni¢ka svojstva odredena projektom elektricne
instalacije,

uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva elektricne instalacije bili sukladni zahtjevima iz
projekta,

rezultati zavrSnog pregleda i ispitivanja elektricne instalacije tijekom izvodenja radova i nakon zavrSetka radova sukladni
propisanim vrijednostima ili vrijednostima koje su odredene elektrotehnickim projektom, te ako o ¢injenicama postoje propisani
zapisi i/ili dokumentacija.

Pri dokazivanju uporabljivosti elektri¢ne instalacije treba uzeti u obzir:
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zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za elektricne instalacije ugradenim u elektri¢nu
instalaciju,

rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom propisu obvezno provode prije, tijekom i nakon
ugradnje proizvoda za elektricne instalacije u elektri¢nu instalaciju,

dokaze uporabljivosti (rezultate tekudih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoda¢ osigurao tijekom
izvodenja elektri¢ne instalacije,

rezultate kontrolnih ispitivanja ili ispitivanja provedenih u slu¢aju sumnje,

uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji izvoda¢ mora imati na gradilistu, te
dokumentaciji koju mora imati proizvodac proizvoda za elektri¢ne instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnic¢ka svojstva
elektri¢ne instalacije,

rezultate zavrinog ispitivanja elektri¢ne instalacije kojim se utvrduje ispunjava li elektri¢na instalacija u cjelini zahtjeve odredene
elektrotehnickim projektom.

ODRZAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIE

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provode se:

— Cetiri godine za gradevine javne namjene,

Nacin obavljanja redovitih pregleda elektri¢ne instalacije odreduje se projektom gradevine, a ukljuuje najmanje:

a) pregled u koji je ukljueno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li elektri¢na instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine sto ukljucuje
ispitivanje elektri¢ne instalacije primjenom norme HRN HD 60364-6, normama na koje ta norma upucuje, osim ispitivanja otpora
izolacije ako stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova
elektri¢ne instalacije upisuju se u zapisnik.

Izvanredni pregled elektri¢ne instalacije provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog dogadaja koji
moze utjecati na tehnicka svojstva elektri¢ne instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost elektri¢ne instalacije te po zahtjevu iz
inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na zatecena tehnicka svojstva
gradevine.

Zamjena sastavnica postojece elektri¢ne instalacije te njihova ugradnja mora biti takva da elektri¢na instalacija nakon ugradnje
ispunjava najmanje zahtjeve iz projekta gradevine i Tehnic¢kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije ( N.N. 05/10 ).
Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova elektri¢ne instalacije kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju elektricne
instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju elektri¢ne instalacije sastavlja se zapisnik koji mora
sadrzavati podatke sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6.

PROVJERAVANJE ELEKTRICNE INSTALACIE

Za provjeravanje elektri¢ne instalacije primjenjuje se norma:
HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske elektri¢ne instalacije -— 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6:
2007)
Pregledom el. instalacije treba obratiti paznju na:
- zastitu od elektri¢nog udara, ukljucujuci mjerenja razmaka kod zastite preprekama ili kuéistima, pregradama ili
postavljanjem opreme izvan dohvata ruku;
- mjere zastite od Sirenja vatre i od termickih utjecaja voda prema trajno dozvoljenim vrijednostima struje i
dozvoljenom padu napona;
- izbor i podesenost zastitnih uredaja za nadzor;
- ispravnost postavljanja odgovarajucih rasklopnih uredaja glede rastavnog razmaka;
- Izbor opreme i mjere zastite prema vanjskim utjecajima;
- opremljenost razvodnih uredaja jednopolnim i strujnim shemama, tablicama s upozorenjima, oznakama uredaja i sl.
informacija;
- spajanje kabela i vodica;
- pristupacnost i raspoloZivost prostora za rad i odrZavanje;
- urednost gl. energetskih prostorija i kabelskih kanala, odnosno vertikala.

U cilju provjere kvalitete izvedenih jakostrujnih instalacija potrebno je provesti slijedeca ispitivanja i mjerenja:
- neprekidnost zastitnog vodica, glavnog i dodatnog voda za izjednacavanje potencijala;
- otpornost izolacije el. instalacije;
- zastita el. odvajanjem strujnih krugova;
- mjerenje otpora uzemljenja;
- funkcionalnost.

El. otpornost izolacije el. instalacije mora se mijeriti:

Izmedu vodica pod naponom uzimajuci dva po dva;

Izmedu svakog vodica pod naponom i zemlje (razni vodici i neutralni vodi¢i se mogu spojiti zajedno).

El. otpornost izolacije mjeri se naponima koji nisu manji od vrijednosti danih u tablici br. 3 (Pravilnik o teh. normativima za el.
instalacije niskog napona) i zadovoljava ako svaki strujni krug bez prikljuCene opreme ima vrijednost koja nije manja od
vrijednosti danih u tablici br. 3. Mjerenje se vrsi istosmjernom strujom. Prilikom ispitivanja instalacija otpor izolacije faznog i
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nultog vodica mora iznositi najmanje 220 kOhma, otpor izmedu faznih vodica najmanje 380 kOhma, kod ukljuc¢enih prekidaca i
svjetiljki u koje nisu postavljenje Zarulje.

Rasklopni blokovi (razdjelnice, komandne ploce, upravljacki pultovi i sl.) motorni pogoni, komande i blokade moraju se
funkcionalno ispitati.

Kod zastitnih uredaja provjerava se ispravnost, pravilnost postavljanja i podesenost.
Ako se kod ispitivanja pojave eventualne greske ili sl., ispitivanja se moraju ponoviti poslije ispravljanja predmetne greske.

- Prije pocetka radova Narucitelj je duzan imenovati Nadzornog inZenjera koji ¢e vrsiti stalni nadzor nad izgradnjom predmetne
gradevine i o tome pismeno izvjestiti Izvoditelja radova.

- Izvoditelj radova je duZzan imenovati Voditelja gradenja i o tome pismeno izvjestiti Narucitelja.

- Nadzorni inZenjer duzan je otvoriti Gradevinski dnevnik i uvesti Izvoditelja u posao.

- Prije pocetka iskopa za kabelski vod , potrebno je strucno iskolCiti trasu, osugurati je i predati zapisnicki lzvoditelju radova.

- Kontrolu zemljanih radova izvesti ¢e Nadzorni inZenjer na nacin da se utvrdi potrebna dubina za polaganje kabela i upisom u
Montazni dnevnik dozvoliti pocetak izvedbe elektromontaznih radova.

- Sav materijal potreban za gore navedenih radova obvezan je isporuciti izvoditelj elektroradova, sve prema specifikaciji
materijala u predmetnoj teh, dokumentaciji.

- Za sav ugraden materijal na predmetnoj gradevinipotrebno je priloZiti odgovarajuci atest ili cerifikat, kojima se dokazuje
kvalitet ugradenog materijala i opreme, te ih uvesti u Montazni dnevnik.

- Kabelska instalacija, izrada uzemljivaca, te iskop jame za temeljenje betonskog stupa u terenima razliCite kategorije, zahtjeva
da se oko istog nasipa prociséena i usitnjena zemlja ili glina, a u svrhu poboljSanja karakteristika tla. Isto tako, zbog visoke
kategorije terena, Cest je slucaj da se iskopni materijal ne moze koristiti za zatrpavanje kanala, vec¢ je potrebno dovoziti jalovinu
za zatrpavanje. Prema tome na gradiliStu ¢e se pojaviti viSak iskopanog materijala kojeg je potrebno odvesti na dogovoreni
deponij, sto je i predvideno gradevinskim troskovnikom. Troskovnikom je takoder predvideno dovodenje povrsSinskog sloja u
prvobitno stanje, sto pak znadi:

- zavrsnu obradu terena izvesti na nacin da ni¢im nije ugroZena ni staticka stabilnost, ni estetski dojam

- unistenu hortikulturu ponovo zasaditi

- horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju dovesti u prvobitno stanje
- spomenicku vrijednost uvaZavati, a tako i postupiti s njom uz stalnu suradnju s Zavodom za zastitu spomenika

uvaZzavati kulturoloski identitet sredine u kojoj se izvode radovi, te prema njima prilagoditi nacin, tehniku i vrijeme
izvodenja radova

- Po zavr3etku ugovorenih radova, a prije pocetka koristenja, odnosno stavljanja u pogon gradevine Narucitelj je obvezan
zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova kojim se treba utvrditi dali su radovi izvedeni u skladu gradevinskom dozvolom i
propisanim standardima i tehni¢kim normativima, te ishoditi uporabnu dozvolu.

ATESTI MJERENJA | ISPITIVANJA

Dokumenti koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu:

Projekt izvedbenog stanja;

Atesti ugradene opreme i kabela;

Atesti o izvrSenom mjerenju otpora izolacije;

Atesti o izvrSenoj kontroli efikasnosti zastite od dodirnog napona;

Atesti o mjerenju otpora uzemljenja;

Atesti o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju;

Prilikom izvodenja radova potrebno je uredno voditi dnevnik montaze, u koji se prilaZe atestna dokumentacija ugradenog
materijala i opreme.

NounkwNR
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2.4. SPECIFIKACIJA ARMATURE
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
na predjelu "Moca" u Makarskoj

Sipke - specifikacija

ozn oblik i mjere (4] Ig n Ign
[cm] [m] [kom] [m]
noname (1 kom)
1 10 1.44 100 144.00
2 10 1.24 100 124.00
3 300 14 3.00 6 18.00
4 300 12 3.00 92 276.00
64
-
5 N J 8 1.94 20 38.80
64
63
6 J 8 1.50 722 1083.00
63
7 600 12 6.00 96 576.00
8 100 12 1.00 32 32.00
100
9 3 10 2.24 173 387.52
100
10 200 12 2.00 82 164.00
11 550 12 5.50 8 44.00
12 250 12 2.50 10 25.00
o©
13 3 10 2.00 26 52.00
3
100 90
87 100
el
14 A 10 2.00 28 56.00
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

na predjelu "Moca" u Makarskoj

Sipke - specifikacija

ozn oblik i mjere (%] Ig n Ign
[em] [m] [kom] [m]
45
15 S 8 1.22 198 24156
45
139
16 N 10 3.00 252 756.00
139
17 400 12 4.00 8 32.00
33
18 S 8 0.90 508 457.20
33
19 120 12 1.20 20 24.00
20 250 14 2.50 24 60.00
24
21 N N 8 1.14 90 102.60
24 9
120
22 o 14 1.50 24 36.00
o™
30
o
23 =1 3 8 0.98 58 56.84
30
Q
24 S 10 2.00 35 70.00
_I2
100 87
90 100
I
25 A0 10 2.00 17 34.00
26 500 12 5.00 24 120.00
64
o
27 3 5 8 2.54 179 454.66
64
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

na predjelu "Moca" u Makarskoj

Sipke - specifikacija

ozn oblik i mjere (%] Ig n Ign
[cm] [m] [kom] [m]
28 10 1.28 90 115.20
29 300 10 3.00 39 117.00
49
o
30 8 b 8 1.56 46 71.76
49
58
o
31 & & 8 1.74 93 161.82
58
42
o
32 i 8 8 1.42 93 132.06
42
Sipke - rekapitulacija
[%] Ign Jedini¢na tezina Tezina
[mm] [m] [kg/m] [ka]
RA1
8 2800.30 0.41 1145.32
10 1855.72 0.65 1204.36
12 1293.00 0.92 1189.56
14 114.00 1.25 142.73
Ukupno 3681.97
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Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350
na predjelu "Moca" u Makarskoj

Mreze - specifikacija

Pozicija Oznaka mreze B L Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[em] [em] [kg/m2] [ka]
noname (1 kom)
-1 Q-503 215 300 24 7.90 1222.92
-2 Q-503 125 300 2 7.90 59.25
11-1 Q-283 215 100 18 4.44 171.83
11-2 Q-283 215 210 12 4.44 240.56
-3 Q-283 215 130 2 4.44 24.82
11-4 Q-283 140 130 2 4.44 16.16
-1 Q-378 215 225 2 5.94 57.47
-2 Q-378 165 238 2 5.94 46.65
-3 Q-378 215 237 2 5.94 60.53
-4 Q-378 215 247 2 5.94 63.09
-5 Q-378 115 247 2 5.94 33.75
111-6 Q-378 215 245 34 5.94 1063.82
-7 Q-378 215 385 16 5.94 786.69
111-8 Q-378 215 270 2 5.94 68.96
11-9 Q-378 85 270 2 5.94 27.26
11-10 Q-378 215 238 2 5.94 60.79
11-11 Q-378 215 228 2 5.94 58.24
111-13 Q-378 215 95 4 5.94 48.53
l-14 Q-378 180 95 4 5.94 40.63
11-15 Q-378 75 95 2 5.94 8.46
111-16 Q-378 130 95 2 5.94 14.67
n-17 Q-378 215 605 4 5.94 309.06
V-1 Q-385 215 235 8 6.10 246.56
V-2 Q-385 215 280 4 6.10 146.89
V-3 Q-385 140 235 1 6.10 20.07
V-4 Q-385 190 280 1 6.10 32.45
Ukupno 4930.13
Mreze - rekapitulacija
Oznaka mreze B L n Jedini¢na tezina Ukupna tezina
[em] [em] [kg/m2] [ka]
Q-503 215 605 13 7.90 1335.87
Q-283 215 605 9 4.44 519.78
Q-378 215 605 45 5.94 3476.90
Q-385 215 605 7 6.10 555.42
Ukupno 5887.97
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Mreze - plan rezanja

noname
Q-503
12x 1x
-1 215 x 300 -2 125 x 300
I-1 215 x 300 v2 vE -2 125 x 300
W W
Q-283
2X ax
1-2 215 x 210 1-2 215 x 210
1-2 215 x 210 1-2 215 x 210
& & & 11-3 215 x 130 & & b~ 11-1 215 x 100
N 3
2X 1x
11-1 215 x 100 N N 11-1 215 x 100
11-1 215 x 100 Nt N 11-1 215 x 100
] X X b X X 11-1 215 x 100 X X I1-4 140 x 130
3 3 3 3 3 3 11-1 215 x 100 3 3 I1-4 140 x 130
11-1 215 x 100
11-1 215 x 100
Q-378
4x 2x
111-17 215 x 605 11-7 215 x 385
o 11-13 215 x 95
W Wt oy ; 11-13 215 x 95
S
2X 1x
I11-7 215 x 385 g I11-7 215 x 385
N N I11-14 180 x 95 S N I11-16 130 x 95
N N S 11-14 180 x 95 N 11-16 130 x 95
A 11-15 75 x 95
111-15 75 x 95
X 2X
11-7 215 x 385 11-7 215 x 385
W W
1x 1x
11-8 215 x 270 I11-4 215 x 247
o ® 11-8 215 x 270 N N I11-4 215 x 247
W W W N\
16x 1x
111-6 215 x 245 111-6 215 x 245
o o 11-6 215 x 245 o ® 11-6 215 x 245
W W W W
listopad 2017. TKP 106/15-GP 90



P

Izgradnja pjesackog pothodnika na D8 dionica:020 (Dubci-Makarska) u km 17+350

TING na predjelu "Moca" u Makarskoj
Mreze - plan rezanja
1x 1x
11-10 215 x 238 11-3 215 x 237
RS 11-10 215 x 238 o o 111-3 215 x 237
N N NI N
1x 1x
11-11 215 x 228 -1 215 x 225
N 11-11 215 x 228 -1 215 x 225
"e : " N
N N N N
1x 1x
11-2 165 x 238 WO ) I1I-5 115 x 247
o oY I11-2 165 x 238 \ \ I11-5 115 x 247
11-9 85 x 270
11-9 85 x 270
W9 WS
Q-385
2X 1x
IV-2 215 x 280 IV-4 190 x 280
o o IV-2 215 x 280 W N IV-1 215 x 235
N§ N¥ A ¥
3x 1x
IV-1 215 x 235 o IV-1 215 x 235
N N IV-1 215 x 235 N N IV-3 140 x 235
S S S
Projektant :
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2.5. PROJEKTANTSKI TROSKOVNIK RADOVA
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3. GRAFICKIDIO

3.1. Pregledna situacija - HOK 5 MJ 1:1000 1 list
3.2. Geodetski situacijski nacrt MJ 1:250 1 list
3.3. Situacija - gradevinsko rjeSenje MJ 1:200 1 list
3.4. Situacija - prometno rjeSenje MJ 1:250 1 list
3.5. Tlocrt pothodnika MJ 1:50 1 list
3.6. Presjeci pothodnika MJ 1:100,50 3 lista
3.7. Detalji
3.7.1. Detalj zastite gradevne jame MJ 1:100;50 4 lista
3.7.2.  Armatura pothodnika MJ 1:50 12 listova
3.7.3.  Detalj pjeSacke ograde MJ 1:50;20 1 list
4. ELEKTRO DIO
4.1. Situacija elektroinstalacije MJ 1:200 1 list
4.2. Poprecni presjek pothodnika elektroinstalacije MJ 1:50 1 list
4.3. Uzduzni presjek pothodnika elektroinstalacije MJ 1:200 1 list
4.4, Detalji elektroinstalacija
44.1. Blok S3ema javne rasvjete Sematski 1 list
4.4.2. Paralelno vodenje i krizanje elektroenegretskih kabela i vodovoda Sematski 1 list
4.4.3. Paralelno vodenje i krizanje elektroenegretskih kabela i kanalizacije Sematski 1 list
4.4.4. Temeljrasvjetnog stupa Sematski 1 list
4.45. Detalj uzemljenja rasvjetnog stupa Sematski 1 list
4.4.6. Razdjelnica rasvjetnog stupa Sematski 1 list
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